ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,Zmluva“, alebo aj ,,ZoD“ v prislusnom gramatickom tvare)

uzavreta v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.2

2.2

2.3

zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Pecovska Nova Ves
Zastupeny: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
ICO: 00327590

DIC: 2020711660

Bankové spojenie : VUB, a.s., pobocka PreSov

IBAN : SK51 0200 0000 0000 0292 0572
Zhotovitel: MHAKO s.r.o.

Zastupeny: Jozef Mathia

Sidlo: Hlavna 11, 080 01 Presov

ICO: 44455640

DIC: 2022706301

IC DPH: SK2022706301

Bank. spoj.: OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK16 5200 0000 0000 1356 9001

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela stavbu ,,Pecovska Nova Ves - rozSirenie distribucnej siete” v rozsahu
SO 01 ,,A” ul. Jablonova, SO 01.1 STL plynovod, SO 01.2 — pripojovaci plynovod, SO 02
»B“ ul. Mlynskd, SO 02.1 STL plynovod, SO 02.2 — pripojovaci plynovod, SO 04 ,,D“ ul.
Zahradna, SO 04.1 STL plynovod, SO 04.2 — pripojovaci plynovod, SO 05 ,E“ ul.
Lutinska, SO 05.1 STL plynovod, SO 0O5.2 — pripojovaci plynovod v zmysle zadania
poskytnutého Objedndavatelom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sutainymi podmienkami a podkladmi
objednavatela, ponukou zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusSnych STN a platnych
technickych noriem, schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnd Uhradu v cene, rozsahu atermine dohodnutym



4.2

4.3

5.2

5.3

54

5.5

dodatkom ktejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zapis
v stavebnom denniku a zmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy a terminovy navrh.
Projektovi dokumentdciu na poZadované zmeny objedndvatefom zabezpeci
objednavatel na vlastné naklady.

Miesto vykonu prac

Obec Pecovska Nova Ves, ul. Jablofiova, Mlynskd, Zahradn3, Lutinska.

Cas plnenia

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 10 dni.

Ukoncenie vystavby: najneskér do Styroch mesiacov od odovzdania staveniska
objedndavatelom a prevzatia staveniska zhotovitelom.

Za ukoncenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisand zapisnica
o odovzdani a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran na zaklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: Eur 39 829,56
DPH: Eur 7965,91
Cena s DPH: Eur 47 795,51

Slovom: Styridsatsedemtisicsedemstodevitdesiat pat EUR, 51 CENTOV

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickych podmienok (podla
poziadaviek vo verejnom obstaravani).

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie
alebo bez prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné
vady projektovej dokumentacie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykond zmluvné prace a prijme rizikd
realizacie v rdmci tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny sU pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na
svoje chyby, omyly, opomenutia anepochopenie vecného a kvalitativheho



5.6

5.7

5.8

5.9

6.2

6.3

6.4

vymedzenia diela ureného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej
dokumentdcie za ucelom zvysenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skodam, kradezi
a Zzivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevnd cena, su
vymedzené:

a) zadanim,

b) slovenskymi technickymi normami,

c) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zdkonom ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednand cena mozZe byt zmenena len na zéklade dohody strdn formou pisomného

dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali prace nad rdmec, ktoré nie si zahrnuté do projektu a boli
pozadované alebo odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom zapisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

c) ak sa vykonali prace v mensom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné
vzdialenosti, skratenie dizky inZinierskych sieti aprace, ktoré nebudu
realizované),

d) pri zmene pouZitych materidlov, s ktorymi projekt neuvaZzoval iba v pripade, Ze
objednavatel dal pisomny suhlas sich zdmenou, eSte pred ich zabezpecenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené materialy budd mat vsetky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické podmienky uréené
PD,

e) v pripade stdtom vyvolanych zmien (vySka DPH a dovozna prirdzka).

Zhotovitel je povinny predloZit elektronicku verziu podrobného rozpocétu predmetu
zmluvy (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturacia, platenie

Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstaravania preddavok.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby na zaklade
obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnoiZstve vykonanych prac (aj
v digitdlnej forme), ktoré sa budu predkladat do 5 pracovnych dni po celkovom
ukonceni diela.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budu zuctované v konecnej
fakture.

Lehoty splatnosti faktury je max. 60 (slovom: Sestdesiat) dni po obdfzani
odsuhlasenej faktury. Faktira bude mat naleZitosti dariového dokladu a oznacenie



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

predpisané zakonom o DPH (§ 15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov)

a bude obsahovat tieto naleZitosti:

- ozna&enie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,

- ¢islo faktury,

- poradové Cislo,

- den vyhotovenia a den splatnosti,

- datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platit,

- nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

- Cislo tejto obchodnej zmluvy,

- uctovand suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- prilohu — potvrdenie ovecnom splneni cCiastkového zavazku zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac)

Zaplatenie faktury neznamend prevzatie Casti diela zo strany objednavatela.
Cenu diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi kone¢nou fakturou. Konecna faktura sa
povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela. Objedndvatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonceni konecnou
fakturou. Pravo vystavit konecnu faktiru vznikd zhotovitelovi driom podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturdciu je zapis
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Pravo zhotovitela na vystavenie celkovej faktury vznikne driom odovzdania
a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamZikom podpisu zapisu o odovzdani
a prevzati diela objednavatelom.

Faktury budu obsahovat zistovaci protokol, rekapitulaciu nakladov a polozkovity stpis
prac podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujucich
doddvok materidlov, ako je uvaZované vo vykaze vymer, pricom sa vychadza
z materidlov  predpisanych v projekte atomu zodpovedajucemu oceneniu
v ponukovom rozpocte. Vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke
zhotovitela, proti akejkolvek ¢asti celkovej ceny diela.

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj ucet proti poskodeniu
a zniceniu (stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predlozi objednavatelovi do
15 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy. V pripade poistnej udalosti je zhotovitel
povinny bezodkladne uvedomit objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo Skody na nom



7.1

7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

8.5

Objedndvatel a zhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
Ze pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela zndsa
zhotovitel. Diom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na nom na objednavatela.

Zhotovitel je majitelom vSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpelenstvo vsetkych skod na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii stavebného diela sp6sobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne anesie zodpovednost za
vykonanie prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZat zdkonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatelov aza poriadok na stavenisku, ako iza cinnosti majlcich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik - technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat vietky skutoc¢nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objedndvatelovi, pripravenost
stavebnych prdac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednavatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) za zhotovitela: konatel" Jozef Mathia
stavbyveddci: Miroslav Kobera
b) za objednavatela: starosta obce: PhDr. Jaroslav Dujava

stavebny dozor: Ing. Michal Petrik

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej sprdvy. Uvedené osoby
maju pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zapisom, ktory vykona
objednavatel, stavebny dozor objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, suhlasi so zapisom objednavatela.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykond do troch pracovnych dni od zapisu, povazuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objedndavatefom.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
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9.10

9.11

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zdapisy, ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zdznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original + 2 kdpie), pre zmluvné
strany a autorsky dozor.

Odovzdanie, prevzatie prac a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej fakturacie bude za objednavatela vykondavat
stavebny dozor.

Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objednavatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel vopred dohodne so zhotovitelom ¢asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel a zhotovitel zapis.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spolocne
posudené do troch dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamacie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na chybnost diela sa vztahuji ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zdkonnika.

U materidlu, ktory ma stanovenu zaruénu dobu vyrobcom, plati tdto zaru¢na doba.

Objednavatel prebera zaruku na prace a material, ktoré sdm zrealizuje a doda.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne (vratane elektronickej
komunikacie), alebo faxom s dodato¢nym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
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10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada

prejavuje:

e zjavné chyby
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.

o  skryté chyby
t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuju sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je
povinny na reklamdaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spbsob a primeranu
lehotu odstranenia vady.

e havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednévatelovi.

Povinnosti zhotovitela a objednavatela

Zhotovitel je povinny vykonavat prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sulade
s PD a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kod na zhotovovanej veci a do dna odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavaznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotovitel povinny reSpektovat a dodrziavat platné bezpecnostné
predpisy, protipozZiarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost za vytycenie inZinierskych sieti ich majitelom.

Zhotovitel berie plni zodpovednost za to Ze préace, ktoré zrealizuje, budd vykonavané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii a montazneho materialu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skusobné protokoly, revizne spravy, zaruc¢né listy, ndvody na pouZivanie
o dodanych technolégiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré
su sucastou diela a neboli odovzdané v mesacénej fakturacii.

Zhotovitel zodpoveda za poziarnu ochranu diela, za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.
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10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.21

11.
111

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vzmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny resSpektovat stavebné povolenia, vsetky
rozhodnutia orgdnov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady
o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentacii, ktoré si vyzaduju prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sutazi a boli zhotovitefom
opomenuté), musia byt zapisané vstavebnom denniku, odsuhlasené
objednavatelom, stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom
(autorsky dozor) a musi byt dohodnuty spbsob financovania. Na zaklade zapisu
v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentaciu so
zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sutazi.

Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade
s podmienkami projektovej dokumentdacie.

Zhotovitel zodpoveda za vytylenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
inzinierskych sieti na stavenisku na vlastné ndaklady. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za vytyCenie zdkladnych smerovych a vySkovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. V.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknut pri realizacii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzadjomnej dohody.



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12,
12.1

13.
13.1

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusnému sudu.

Objednavatel moéze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla ¢l.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.

Objednavatel moézZe uplatnit voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd zhotovitel a boli
zistené v zarucnej dobe. Zmluvna pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo
vyske 0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy den meskania oproti dohodnutému terminu
pre odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/den) ato aZ do uplného odstranenia
vady.

Zhotovitel mozZe uplatnit vocli objednavatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie
s Uhradou faktur podla ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky
za kazdy den omeskania az do uplného zaplatenia.

Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov

zhotovitela zmluvnou pokutou:

a) za nepoutzivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

c) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykdzani za stavby
1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

d) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaidy zisteny priestupok 100,- aZ
500,- EUR podla zavaZznosti ohrozenia,

e) za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kazdy pripad,

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uZivacich osvedcéeni 500,- EUR za kazdy pripad.

Socialny aspekt

Zhotovitel je povinny a zavadzuje sa zamestnat po dobu realizacie diela podla zakona
¢.311/2001 Z. z. (Zadkonnik prace) minimalne jednu osobu patriacu k marginalizovane;j
romskej komunite, alebo dlhodobo nezamestnanu v zmysle § 8 zékona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov a to s vyuzitim
vSetkych prostriedkov, ktoré mu na to pravny poriadok SR poskytuje.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedoddva materidl pozZadovany
v projektovej dokumentdcii, vykonava naviac prdce v porovnani s projektovou
dokumentdciou bez suhlasu objedndavatela (investora), bez objektivnej priciny
(pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram priac.



13.2 Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skutocne vykonané prace
a spotrebovany material v obvyklej cene ku dniu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi materidl pouZity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.

13.3 Zhotovitel ma pravo odstupit od zmluvy, ak objednavatel je viac ako 60 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa
nedohodnu inak.

13.4 Pravo na nadhradu sSkody zostdva zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty vSak mozu byt uplatriované iba do platného odstupenia od zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost driom nasledujicim po jej zverejneni na webovej stranke v sidle
objedndvatela.

14.2 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky ktejto zmluve s pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vykonané pisomnou formou a su prehlasené ako sucast
alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran
k tomu opravnenymi.

14.3 Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine, urcite a zrozumitelne, zmluvné strany
si zmluvu riadne preditali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

14.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre
objedndvatela a jednom pre zhotovitela. Dodatky zmluvy sa budu spracovavat
tiez v Styroch vyhotoveniach.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 az § 565,
sutaznymi podkladmi a sutaznou ponukou.

V Pecovskej Novej Vsi dna, 12.2.2021 V PresSove, dna 01.02.2021

Objednavatel Zhotovitel

Obec Pecovska Nova Ves MHAKO s.r.o, Presov

PhDr. Jaroslav Dujava Jozef Mathia

Starosta obce Konatel spoloc¢nosti

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1 - poloZkovy rozpocet pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie

nakladov stavby
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