ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,Zmluva“, alebo aj ,,ZoD“ v prislusnom gramatickom tvare)

uzavreta v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.2

2.2

2.3

zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objedndvatel: Obec Pecovska Nova Ves

Zastupeny: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
ICO: 00327590

DIC: 2020711660

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.

Cislo G&tu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572

Zhotovitel: Moléan Marian, s.r.o
Zastupeny: Mol¢an Maridn

Sidlo: 082 66 Gregorovce 236

ICO: 50816535

DIC: 2120556856

IC DPH: SK2120556856

Bank. spoj.: VSeobecna Uverova banka, a.s

Cislo u¢tu v tvare IBAN: SK 87 0200 0000 0042 7971 6951

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objedndvatela stavbu ,,RozSirenie verejného vodovodu a kanalizacie Pecovska Nova
Ves, Rdmska ul.”“ v zmysle zadania poskytnutého Objedndvatelom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sutainymi podmienkami a podkladmi
objedndavatela, ponukou zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusSnych STN a platnych
technickych noriem, schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnd Uhradu v cene, rozsahu atermine dohodnutym
dodatkom ktejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zapis
v stavebnom denniku a zmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy a terminovy navrh.
Projektovd dokumentdciu na poZadované zmeny objedndvatefom zabezpeci
objednavatel na vlastné naklady.



4.2

4.3

5.2

5.3

Miesto vykonu prac

Obec Pecovska Nova Ves, ul. Rdmska, na pozemkoch — parcelach registra KN-C
1494/1, 1494/38, 1494/40, 1494/41, 1494/42, 1494/43, 1471/9, katastralne Uzemie
Pecovska Nova Ves, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie sp. zn.: OU-SB-OSZP-
2021/001548-006 zo dria 1.7.2021 vydané Okresnym uradom v Sabinove, odborom
starostlivosti o Zivotné prostredie, ozndmenie k ohlaseniu drobnej stavby sp. zn.:
264/2021-210/Mp-02 zo dfia 9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri Sabinove,
oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby, sp. zn.: 265/2021-211/Mp-02 zo dna
9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri Sabinove, ozndmenie k ohldseniu drobnej
stavby, sp. zn.: 266/2021-212/Mp-02 zo dfia 9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri
Sabinove, ozndmenie k ohlaseniu drobnej stavby, sp. zn.: 267/2021-213/Mp-02 zo
dfia 9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri Sabinove, ozndmenie k ohlaseniu drobnej
stavby, sp. zn.: 268/2021-214/Mp-02 zo dfia 9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri
Sabinove, oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby, sp. zn.: 269/2021-215/Mp-02 zo
diia 9.11.2021 vydané obcou Cervenica pri Sabinove a oznamenie k ohldseniu
drobnej stavby a udrZiavacich prac sp. zn.: 557/2021-256/Mp-02 zo dna 25.11.2021
vydané obcou Cervenica pri Sabinove.

Cas plnenia

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 10 (slovom: desat) dni.

Ukoncenie vystavby: najneskér do 120 (slovom: stodvadsat) dni od odovzdania
staveniska objednavatelom a prevzatia staveniska zhotovitelom.

Za ukoncéenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zapisnica
o odovzdani a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran na zaklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 119 583,15 Eur
DPH : 23 916,63 Eur
Cena s DPH : 143 499,78 Eur
Slovom : jednostostyridsattritisicStyristodevatdesiatdevit 78/100 Eur

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickych podmienok (podla
poziadaviek vo verejnom obstaravani).

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie
alebo bez prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné



54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.2

vady projektovej dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykond zmluvné prace a prijme rizikd
realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na
svoje chyby, omyly, opomenutia anepochopenie vecného a kvalitativheho
vymedzenia diela uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej
dokumentdcie za uc¢elom zvysenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skodam, kradezi
a Zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevnd cena, su
vymedzené:

a) zadanim,

b) slovenskymi technickymi normami,

c) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zdkonom ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednana cena moze byt zmenena len na zaklade dohody stran formou pisomného

dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch:

a) aksazmenil projekt a zmena projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali prace nad rdmec, ktoré nie su zahrnuté do projektu a boli
poZadované alebo odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom zapisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

c) ak sa vykonali prace v mensom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné
vzdialenosti, skratenie dfiky komunikacie a prace, ktoré nebudu realizované),

d) pri zmene pouZitych materidlov, s ktorymi projekt neuvazoval iba v pripade, Ze
objednavatel dal pisomny suhlas sich zdmenou, esSte pred ich zabezpecenim
a zabudovanim, za podmienky, Zze navrhnuté zmenené materialy budd mat vietky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické podmienky uréené
PD,

e) v pripade statom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovozna prirazka).

Zhotovitel je povinny predlozZit elektronicku verziu podrobného rozpodétu predmetu
zmluvy (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturacia, platenie

Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstaravania preddavok.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby na zaklade
obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnoiZstve vykonanych prac (aj



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

v digitdlnej forme), ktoré sa budu predkladat do 10 pracovnych dni po celkovom
ukonceni diela.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budu zucétované v konecnej
fakture.

Lehota splatnosti faktdry je max. 60 (slovom: Sestdesiat) dni po obdfzani

odsuhlasenej faktury. Faktira bude mat naleZitosti dariového dokladu a oznacdenie

predpisané zdkonom o DPH (§ 15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov)

a bude obsahovat tieto naleZitosti:

- ozna&enie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, IC DPH a DIC,

- ¢islo faktury,

- poradové Cislo,

- den vyhotovenia a den splatnosti,

- datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

- Cislo tejto obchodnej zmluvy,

- uctovana suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitelsa,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- prilohu — potvrdenie ovecnom splneni c¢iastkového zavazku zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac)

Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Casti diela zo strany objednavatela.
Cenu diela zaplati objednavatel zhotovitelovi koneénou fakturou. Koneéna faktura sa
povazZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie
diela. Objednavatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonéeni konecnou
faktirou. Pravo vystavit konecnu faktiru vznikd zhotovitelovi driom podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturaciu je zapis
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Pravo zhotovitela na vystavenie celkovej faktlry vznikne driom odovzdania
a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamzZikom podpisu zapisu o odovzdani
a prevzati diela objednavatelom.

Faktury budu obsahovat zistovaci protokol, rekapitulaciu nakladov a polozkovity supis
prac podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujucich
dodavok materidlov, ako je uvazované vo vykaze vymer, pricom sa vychdadza
z materidlov  predpisanych v projekte atomu zodpovedajucemu oceneniu
v ponukovom rozpocte. Rozpocet tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke
zhotovitela, proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela.



6.9

7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj ucet proti poskodeniu
a zniceniu (stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predloZi objednavatelovi do
15 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy. V pripade poistnej udalosti je zhotovitel
povinny bezodkladne uvedomit objedndvatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpeéenstvo Skody na nom

Objednavatel a zhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
Ze pripadné skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znasa
zhotovitel. Diom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na niom na objednavatela.

Zhotovitel je majitelom vsetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vsetkych $kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii stavebného diela sp6sobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne anesie zodpovednost za
vykonanie priac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zdkonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatelov aza poriadok na stavenisku, ako iza cinnosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik - technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat vsetky skuto¢nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objedndvatelovi, pripravenost
stavebnych prdac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednavatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) za zhotovitela: konatel: Molcan Maridn
stavbyveddci: Molcan Marian
b) za objednavatela: starosta obce: PhDr. Jaroslav Dujava

technicky dozor: Ing. Michal Petrik

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby
maju pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zapisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zdpisom, ktory vykond
objednavatel, stavebny dozor objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, suhlasi so zapisom objednavatela.
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8.6

8.7

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Povereny zastupca objedndvatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykond do troch pracovnych dni od zdpisu, povazuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objedndvatefom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zdapisy, ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zdznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original + 2 kdpie), pre zmluvné
strany a autorsky dozor.

Odovzdanie, prevzatie prdc a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej fakturacie bude za objednavatela vykonavat
stavebny dozor.

Zhotovitel dokoncenie predmetu tejto zmluvy ozndmi pisomne objednavatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel vopred dohodne so zhotovitelom ¢asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady bréaniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objedndvatel a zhotovitel zapis.
Zhotovitel poskytne objedndavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spolocne
posudené do troch dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamacie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na chybnost diela sa vztahuji ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.

U materialu, ktory ma stanovenu zaru¢nu dobu vyrobcom, plati tato zaru¢na doba.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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10.7

10.8

Objedndvatel preberd zaruku na prace a material, ktoré sam zrealizuje a doda.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne (vratane elektronickej
komunikacie), alebo faxom s dodatocnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
Musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje:
e zjavné chyby
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.
e  skryté chyby
t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuju sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je
povinny na reklamdaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu
lehotu odstranenia vady.
e havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objedndvatelovi.

Povinnosti zhotovitela a objednavatela

Zhotovitel je povinny vykonavat prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sulade
s PD a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo skéd na zhotovovanej veci a do diia odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavéaznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotovitel povinny reSpektovat a dodrziavat platné bezpecnostné
predpisy, protipozZiarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost za vytycenie inzinierskych sieti ich majitelom.

Zhotovitel berie plnu zodpovednost za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budu vykondvané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii a montazneho materialu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skusSobné protokoly, revizne spravy, zarucné listy, ndvody na pouZivanie
o dodanych technolégiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré
su sucastou diela a neboli odovzdané v mesacnej fakturdcii.
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10.18

10.19

10.20

Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vzmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny reSpektovat stavebné povolenia, vsetky
rozhodnutia orgdnov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady
o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyZzaduju prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom kverejnej sutazi a boli zhotovitefom
opomenuté), musia byt zapisané vstavebnom denniku, odsuhlasené
objednavatelom, stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom
(autorsky dozor) a musi byt dohodnuty spbsob financovania. Na zaklade zapisu
v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentaciu so
zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecdenstvo.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sutazi.

Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpovedd za vytycenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
inzinierskych sieti na stavenisku na vlastné ndaklady. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za vytyCenie zdkladnych smerovych a vySkovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su

sucastou zmluvnej ceny podla €l. V.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
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RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynalozZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré moézu vzniknut pri realizacii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusnému sidu.

Objednavatel moéze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla ¢l.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.

Objednavatel moéze uplatnit voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd zhotovitel a boli
zistené v zarucnej dobe. Zmluvnd pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo
vyske 0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy denl meskania oproti dohodnutému terminu
pre odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/derl) ato aZ do uplného odstranenia
vady.

Zhotovitel mozZe uplatnit vocli objednavatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie
s Uhradou faktur podla ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky
za kazdy den omeskania aZ do Uplného zaplatenia.

Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov. ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov

zhotovitela zmluvnou pokutou:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

c) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykdzani za stavby
1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

d) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaidy zisteny priestupok 100,- aZ
500,- EUR podla zavaZznosti ohrozenia,

e) zanedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kazdy pripad,

f) za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uzivacich osvedceni 500,- EUR za kazdy pripad.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedoddva materidl pozZadovany
v projektovej dokumentdcii, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentdciou bez suhlasu objedndavatela (investora), bez objektivnej priciny
(pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skuto¢ne vykonané prace
a spotrebovany material v obvyklej cene ku dnu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi materidl pouzity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.
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Zhotovitel ma pravo odstupit od zmluvy, ak objednavatel je viac ako 60 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa
nedohodnu inak.

Pravo na ndhradu Skody zostdva zachované aj po odstlupeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty vSak mozu byt uplatriované iba do platného odstupenia od zmluvy.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(antidiskriminaény zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre [udi
znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku,

docasné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny

zamestnat podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. (Zdkonnik prace), minimalne dve osoby

spliiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroven

b) s nezamestnani, pricom uprednostneni budd dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8
zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie splfiajucich kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi
stavebnych prac potrebnu sucinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu os0b, ktoré
tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla
pism. a) a b) vysSie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom,
Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssie) a
relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdZze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného Uradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie). Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie zo
zoznamu o0s0b predlozeného Objednavateflom vhodného uchadzaca o zamestnanie,
je Zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vysSie. Zhotovitel stavebnych prac je povinny
Objednavatelovi preukazat splnenie povinnosti Zhotovitela stavebnych prac
zamestnat minimalne dve osoby, spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vysie, a
to predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva,
dohoda o vykonani prace a pod., vratane cestnych prehlaseni uchadzacov o
zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych Udajov a pod.). Za porudenie tejto zmluvnej
povinnosti zaplati zhotovitel objednavatelovi 2 000 EUR ( slovom : dvetisic EUR) za
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kazdy den nesplnenia tejto povinnosti a sucasne je toto porusenie aj dovodom na
odstupenie Objednavatela od zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Tymto nie je dotknutd
nahrada skody.

Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizdcie stavebnych prac
podla tejto zmluvy a do 3 dni odo dfia obdrZania vyzvy objednavatela na predloZenie
dokladu, dorucit objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

Pod pojmom ,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym
uchadzadom o zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovne;j
zmluvy na dobu urditd, pracovnej zmluvy na dobu neurcitl alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru.

Uchadza¢ uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie najneskor patnast (15) pracovnych
dni pred ddtumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval
pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru najneskér odo dria zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy.
Uchadzac je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie
Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondavanych mimo pracovného pomeru s
osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost
najneskér do sedem (7) dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie
spifiajuceho dant podmienku.

Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné
len vtedy, ak su vykonané pisomnou formou a su prehlasené ako sucast alebo dodatok
k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran ktomu
opravnenymi.

Tato zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn a ucinnost nadobuda podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela po splneni odkladacej dolozky, ktorou je
poskytnutie dotdcie zameranej na podporu pristupu k pitnej vode v marginalizovanych
romskych komunitach, vyzvy vyhlasenej Ministerstvom vnutra SR ako
Sprostredkovatelského organu pre Operaény program Ludské zdroje, kéd vyzvy: OPLZ-
POI-SC611-2020-1 pre Objedndvatela ato uzatvorenim zmluvy o poskytnuti dotdcie
medzi riadiacim organom a Objedndvateflom a po doruceni Objednavatelovi spravy o
vykonani kontroly verejného obstardvania zo strany riadiaceho organu s kladnym
vysledkom.
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14.3 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu sucinnost.

14.4

14.5

Opravnené osoby su:

L
IL

I1I.
IV.

VL
VIL
VIIL

Poskytovatel a nim poverené osoby.

Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby.

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu.

Certifikany orgdn a nimi poverené osoby.

Orgadn auditu, jeho spolupracujuce orgdny a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu.

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.
Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode I. Az VII. vsulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urcite a zrozumitelne, zmluvné strany
si zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 aZ § 565,
sutaznymi podkladmi a sutaznou ponukou.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, v Styroch vyhotoveniach pre
objedndvatela a dvoch pre zhotovitela. Dodatky zmluvy sa budl spracovavat tiez
v Siestich vyhotoveniach.

V Pecovskej Novej Vsi, dna 10.1.2022 V Gregorovciach, dria 14.12.2021
Objednavatel Zhotovitel

Obec Pecovska Nova Ves Molcan Marian, s.r.o

PhDr. Jaroslav Dujava Marian Molcan

starosta obce konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

€. 1 - polozkovy rozpocet pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby,

€. 2 - zoznam subdoddvatelov.
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