ZMLUVA O DIELO
Cislo zhotovitel’a: 005.2017/01

vzmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov uzatvorenad v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

ClL 1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Pecovska Nova Ves
Sidlo ul. Hlavna 64/33, 082 56 Pecovska Nova Ves
Statutdrny orgdn PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
ICo 00327590
DIC 2020711660
Bankové spojenie Vseobecnd uverova banka, a.s. Presov
IBAN SK51 0200 0000 0000 0292 0572
Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
- technickych a realizaénych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Andrej Petrus, prednosta obecného uradu
Prdvna forma obec
(dalej len ,, objednadvatel’)
a
Zhotovitel Dopravné stavitel’stvo Bardejov s.r.o.
Sidlo Stefanikova 789, 085 01 Bardejov
Statutdrny orgdn Slavomir Kyjak, konatel spolocnosti
ICo 45719195
IC DPH 2023098297
DIC SK2023098297
Bankové spojenie Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych Slavomir Kyjak, konatel spolocnosti
- technickych a realizacnych Bc. Martin Rakoci, vediici vyroby
Pravna forma zapisany N Obchodnom registri Okresného sudu Presov,

oddiel Sro, viozka ¢. 23447/P
(dalej len ,,zhotovitel’™)

CL 2. Identifikaéné tidaje

Ndzov stavby: Rekonstrukcia mosta na ul. Romskej v Pecovskej Novej Vsi

Cl. 3. Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze na zdklade oceneného technického ndavrhu stavby predlozeného v ponuke do
verejnej sutaze za podmienok stanovenych v tejto zmluve v dohodnutej dobe, na dohodnutom mieste
zrealizuje stavbu uvedenu v ¢l.2 zmluvy (dalej iba ,,dielo “) v zmysle prilohy ¢. 1 Rozpocet stavby.

3.2 Objednavatel sa zavizuje riadne a véas dielo prevziat a zaplatit zan cenu uvedenui v ¢l. 4 tejto zmluvy.

3.3 Sucastou predmetu plnenia zhotovitela je aj dalsie plnenie predstavujiice:

a) wtycenie existujucich inzinierskych siett,
b) zabezpecenie a pouZitie potrebného dopravného oznacenia,
c) vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,



3.4.

ClL

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

d) obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e) udrziavanie poriadku a cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,
9) likvidaciu vyburanych hmaot,

h) vykonanie predpisanych skusok, merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

i) vypracovanie porealizacného zamerania vykonanych prac,

Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit technické a kvalitativne poZiadavky predmetu zmluvy vo viastnom mene a na
viastnu zodpovednost' v sulade s podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim s vybavenim, ktoré si na
tento ucel zabezpeci.

4. Cena za dielo

Cena za dielo Specifikované v ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena na zdklade vysledku verejného obstaravania
vV zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o cendach®) a
vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vyhlaska*) a
zahrna cenu na zhotovenie diela, ktord je nevyhnutnd na uspesné dokoncenie diela vo vyske:

Cena celkom bez 44 961,01 €
DPH 20 % 899220 €
Cena celkom s DPH 53 953,21 €

Cena celkom s DPH slovom: Pdtdesiattritisicdevitstopdtdesiattri eur a dvadsatjeden centov.
Specifikacia objemov prdc, vypocet a rekapitulacia ceny tvori prilohu ¢.1 Rozpocet stavby.

V cene za dielo su zahrnuté pripadné naklady zhotovitela za:

a) vilastné hmotné zhotovenie diela, vrdtane buracich a stavebnych prdc, montazi a demontdzi,

b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuliciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a uréenymi na zhotovenie diela,

C) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vwkopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov,

d) udrziavanie poriadku a Cdcistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych
komunikaciach,

€) wykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonani,

Nobstaranie dokladov, preukazujiicich kvalitativne viastnosti do diela zabudovanych materidlov, vyrobkov,
zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych technickych
predpisov,

0) ndklady predstavujuce fakturované ciastky spravcov za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

h) ndklady na vypracovanie porealizacného zamerania stavebného diela

i)ndklady za prdacu cez vikend a sviatky,

))iné suvisiace ndklady zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel’ bude pozadovat financné prostriedky prekracujuce cenu za vykonanie diela za

prace, ktorych potrebu mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti z predlozenych dokladov alebo

pred zacatim realizacie diela, tieto mu nebudu poskytnuté ani po suhlase stavebno-technického dozora a

zhotovitel bude povinny vykonat tieto prdace na viastné naklady.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu pinenia alebo jeho casti je mozné uzatvorit' len na zdklade

rozhodnutia rady v zmysle § 18 bod. 1 ods. ¢) v sulade s § 18 odst. 3,4,5,6 zdkona ¢ 343/2015 Z.:z.

0 verejnom obstardvani.

Cena diela je konecna a zahrna vsetky vykony a ndaklady k zhotoveniu diela, vratane vsetkych suvisiacich

nakladov zhotovitela ako obchodné a dovozné prirazky, vratane nakladov na dopravu a mechanizaciu.



CL 5. Cas, spésob a miesto plnenia

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v termine najneskor do 3 kalendarnych mesiacov po protokolarnom
odovzdani a prevzati staveniska podla vzajomne dohodnutého harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnu
sticast tejto zmluvy, t.j. prilohu ¢.2 — Casovy harmonogram postupu prdc, pricom zacatie stavebnych prac
zhtovitelom je podmienené realizaciou obchddzkovej trasy zo strany objednavatela.
Drniom ukoncenia diela sa rozumie den, v ktorom zhotovitel zabezpeci uplné vypratanie staveniska po
predchadzajiicom:

e protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla clanku 3 tejto zmluvy a

o splneni dalSich zavdzkov zhotovitela podla clanku 8 a 9 tejto zmluvy.

Termin vypratania staveniska a splnenie ostatnych zavdzkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie
zavdzkov a terminov sa pisomne potvrdi oboma stranami.

Dodrzanie casu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupésobenia objednavatela a zhotovitela
dohodnutého v tejto zmluve a v zazname z odovzdania staveniska. V pripade, ak nastane okolnost, ktora
moze mat vplyv na dohodnuté aj ciastkove terminy, zmluvné strany sa zavizuju rokovat o zmene
dojednanych terminov.

Miestom plnenia diela je obec Pecovska Nova Ves.

Cl. 6. Platobné podmienky

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

Objednavatel neposkytuje financny preddavok na predmet zmluvy.

V suilade s podmienkami verejného obstaravania je predmet zmluvy financovany z rozpoctu objednavatela
po vycleneni financnych prostriedkov zriadovatelom objednavatela.

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za vykonané dielo zrealizovanim stavby podla dohodnutého
vecného rozsahu, na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok, ktory zhotovitel predlozi na odsuhlasenie
osobe opravnenej vo veciach realizacnych za objednavatela. To znamena, ze zhotovitelovi vznika narok na
zaplatenie ceny diela jeho riadnym ukoncenim, tj. v stave, ktory zodpovedd ustanoveniam tejto zmluvy,
prip. v stave, ktory zodpoveda svojmu ucelu.

Objednavatel’ je povinny predlozeny supis vykonanych prdac a dodavok odsuhlasit, resp. uviest' svoje
vwhrady do 5 pracovnych dni odo dna predlozenia zhotovitelom. Supisy vykonanych prac potvrdené
objednavatelom a zhotovitelom budu prilohou faktur.

Lehota splatnosti faktur je 21 kalendarnych dni odo dinia dorucenia faktiry objednavatelovi.

V pripade, Ze faktury nebudu obsahovat vietky ndlezitosti danovéeho dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z.z. odani zpridanej hodnoty Vv zneni neskorsich predpisov, objedndvatel’ je oprdavneny vratit ich
zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota splatnosti plynut az diiom
dorucenia opraveného dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je oprdavneny postupit’ akékolvek svoje pohladavky
vznikajuce mu na zaklade tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou suvisiace ( napr. nahrada Skody,
vydanie bezdovodného obohatenia) na tretiu stranu, pricom zmluvné strany sa zdaroven dohodli na tom, zZe
toto ustanovenie pretrvdva aj v pripade zaniku zmluvy.

7. Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ je povinny pisomne odovzdat' miesto zhotovenia v takom stave, aby nedoslo k narusovaniu
prace zhotovitela z hladiska vecného a casového plnenia diela.

Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutocnené protokoldrnou formou na zdklade vyzvy objedndavatela
dorucenej 3 dni pred terminom odovzdania.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objednavatel’ zhotovitela na vsetky skutocnosti, ktoré su mu
zname v dobe odovzdania, a ktoré mézu mat vplyv na plnenie zavizkov zhotovitela alebo cenu diela.
Objednavatel’ v protokole o odovzdani miesta zhotovenia urci odborne spésobilého pracovnika, ktory bude
po celu dobu realizacie diela vykonavat stavebny dozor.



1.4 Zhotovitel bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti

rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac, udaje o mnozstve a kvalite
prevedenych prac. Stavebny dennik bude pristupny objedndvatelovi a jeho oprdavnenym zastupcom ako aj
stavebnému dozorovi a bude umiestneny v priestoroch staveniska.

1.5 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a najmenej Ix za 3 dni k zapisom pripdjat

svoje stanovisko, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci dinom odovzdania a prevzatia diela.

ClL 8. Podmienky vykondvania diela

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

Zhotovitel bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tuto stavbu v sucinnosti s objednavatelom.
Objednavatel’ zabezpeci povinnosti spravcu voci prislusnym spravaym organom v sulade so zdakonom
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidach v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit realizaciu obchddzkovej trasy pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi na svoje viastné naklady.

Prace na realizacii predmetu zmluvy budu zo strany zhotovitela zabezpecené podla zmluvnych ustanoveni
a noriem na odbornej urovni odborne sposobilou osobou Ing. Robertom Ulicnym.

Za objednavatela je poverend osoba vykondvajuca stavebny dozor, ktoru objednavatel ustanovi pri
odovzdavani a prevzati staveniska, resp. zapisom v stavebnom denniku (dalej len , technicky dozor
objednavatela ™

Objednavatel’ a zhotovitel budu akceptovat vsSetky objektivne suvislosti spojené¢ s vyskytom
mimoriadnosti, ktoré by narusili priebeh realizdacie diela a budu postupovat podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zdakonnika. S prehodnotenim moznosti predlzenia terminu realizdcie diela uvedeného v ¢l.5
bode 5.1

Objednavatel’ aj zhotovitel’ maju pravo prerusit plnenie dodavky na dobu nevyhnutne potrebnu z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie jednotlivych druhov
uprav. Tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené samostatnym
protokolom podpisanym Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran. Tato doba sa nepocita do lehoty
vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani.

Technicky dozor objednavatela je opravmeny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy, zapisom v stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym sposobom. Ak zhotovitel’ povazuje
pokyny technického dozoru za neoprdvnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi
normami, musi uplatnit’ svoje vyhrady v stavebnom denniku.

Objednavatel’ a technicky dozor objednavatela je opravmeny kontrolovat' a skusat dielo formou
overovacich skusok pred, pocas a po ukonceni realizicie prac, ktoré budu dodavané podla zmluvy.
Zhotovitel zaisti pre objednavatela a technicky dozor objednadvatela pristup k miestam tychto cinnosti
alebo pravo vstupu. Takéto kontroly a skusky nezbavujii zhotovitela Ziadnej zodpovednosti podla zmluvy.
Dielo bude vykonané technologiami a z materidlov vyhovujucich prislusnym technickym normam.
Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej upravy overi v Stddiu pripravy materidlov, pocas celej
realizdacie a po ukonceni realizdcie zhotovitel.

Zhotovitel’ musi vykonavat a odovzdavat prace v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstranit vsetky
vzniknuté vady a udrZiavat stavbu v spésobilom stave az do jej konecného odovzdania.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani uZitkové vlastnosti diela, mozu
byt dohodnuté zdpisom v stavebnom denniku prostrednictvom zdstupcov na stavbe vo veciach
realizacnych a technického/stavebného dozora stavby.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky straty a Skody na majetku, zranenie 0séb alebo ich usmrtenie, ktoré
mozZu nastat pocas vykonavania prdc ako ich dosledok porusenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSeobecnymi zdviznymi predpismi,
technickymi normami, so zakonom ¢.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusnindch a 0 Stdatnej banskej
sprave v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela,
pokynmi  objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov stdatnej spravy.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany pri
realizacii diela v sulade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi



8.16

8.17

8.18

predpismi v SR, i so zdkonom ¢.51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusnindch a 0 Statnej banskej sprdve
V zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zdstupca je opravneny kontrolovat vystavbu diela v sulade
S prislusnymi ustanoveniami zdakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov. Ak
objednavatel kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti dokumentacii pre vykonanie prac, alebo
Ze zhotovitel' a jeho poddodavatelia nevykonali dielo nalezZite a odborne, je zhotovitel na zaklade
pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit na svoje naklady. Tieto
skutocnosti musia byt zaznamenané v SD a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi
zdstupcami.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade potreby vykondvat prdce na realizdcii diela v predizenych pracovnych
zmendch, ako aj cez dni pracovného volna.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi véas oznamit vsSetky prekazky a skutocnosti, ktoré by mohli
sposobit jeho omeskanie s riadnym a véasnym vykonanim diela.

Cl 9. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotovitel’ pripravi doklady, atesty, certifikaty a
vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného diela v
sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov.

Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukonceni realizdacie vsetkych stavebnych objektov potvrdia
Statutarni zastupcovia zmluvnych stran podla ¢l.1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

K prevzatiu predmetu diela je zhotovitel’ povinny vyzvat' objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych
dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sucasne odovzdat' objednavatelovi navrh
Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skiusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel’ na vlastné naklady. Protokoly o vysledku
skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’ najneskor ku dnu odovzdania a
prevzatia diela a odovzda objednadvatelovi najmd doklady o vykonanych skiskach, revizne spravy, ndavody
na pouzivanie.

Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, povod ktorych spociva v zmendch a
pokynoch nariadenych objednavatelom, na nevhodnost ktorych zhotovitel objednavatela pisomne bez
zbytoéného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objedndvatel’ napriek upozorneniu na ich pouZiti pri
vykonavani diela pisomne trval.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
bezpecnej prevadzke, objedndvatel’ dielo prevezme, s tym ze zhotovitel takéto vady a nedorobky bez
zbytocného odkladu odstrdni na viastné ndklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati
realizovaného useku.

CL 10. Zaruka na dielo

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podla pozZiadaviek objedndvatela v sulade
S prislusnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 pism. ¢)
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich predpisov odo dna odovzdania diela do
uzivania, s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zarucna doba zhodna
so zarucnou dobou poskytnutou na tento material, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich vyrobcami.
Zarucnd doba zacne plynut od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného
v preberacom protokole.

Objednavatel’ je povinny zjavné vady neodkladne pisomne reklamovat, najneskor do 10 dni od ich
zistenia.



10.5

10.6

10.7

10.8
10.9

Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost za Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania kvality pouzitych materidlov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prdc, zhotovitel’ po uplatneni oprdavnenej reklamdacie uskutocni neodkladne
nahradné plnenie v pozadovanej kvalite na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny odstranit vady oznamené pocas zarucnej doby na viastné naklady bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni.

Ostatné zarucné a pozarucné podmienky budu spravované zdakonom.

Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami, prirodnymi katastrofami a nevhodnymi
zasahmi tretich osob do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela,
napr. posobenim oleja, nafty, chemickym cistenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uzivanim
alebo udrziavanim.

ClL 11. Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za Skodu

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6.

11.7.

11.8

11.9

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v sutaznych

podkladoch, v tejto zmluve a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi. Vadou nie je odchylka

(nezhoda) od technickej Specifikacie v prilohe C.1 tejto zmluvy, ktora nemeni prijaté rieSenia a nezvysuje

cenu diela, ak bola dohodnuta a odsuhlasend zapisom v SD.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zdpise o odovzdani a prevzati diela s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstrdnenia,

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnii sa v zdrucnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit' u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na ohldasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

C) drobné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrdnia riadnej
prevadzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia diela.

Nedorobkom je nedokoncena praca oproti technickej Specifikacii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, pokial’ nie je

dohodnutd a odsuhlasena v SD, alebo inym pisomnym zdznamom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a prislusnych

technickych noriem, a Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo zmniZovali hodnotu alebo schopnost jeho

pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym uicelom. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Pri poruSeni svojich zmluvnych a zakonnych povinnosti je zhotovitel' zodpovedny aj za vady, ktoré

predmet diela nemal v case odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva skody, ale ktoré sa objavili az

neskor.

Objednavatel’ oznami vady diela zistené v zarucnej dobe zhotovitelovi pisomne bez zbytocného odkladu

po ich zisteni. V oznameni vadu popise, ako sa prejavuje, vrdtane uvedenia dalSich potrebnych

informdcii pre posudenie vady zhotovitelom (Casové udaje, intervaly vyskytu vady, prevadzkové
podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontaktné osoby objednavatela pre pripadné doplnenie informdcii

0 Vade, pripadne urci termin obhliadky na mieste priamo suvisiacom so Specifikovanou vadou, kde sa

spise protokol o skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel’ je povinny na Ziadost objednavatela odstranit vady oznamené pocas zdarucnej doby na viastné

naklady bez zbytocného odkladu po doruceni oznamenia o vade, ak na odstranenie vady vzhladom

Kk rozsahu alebo jej technickej zlozitosti nie je potrebny dIhsi cas. O termine odstranenia vady dlhsom ako

3 pracovnych dni po obdrzani oznamenia, je zhotovitel povinny objedndvatela pisomne informovat.

Ndklady na odstrdanenie vady pocas zarucnej doby, z dévodu svojej zodpovednosti, je povinny uhradit

zhotovitel, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Naklady spojené s overovacimi skuskami (tj. s odberom a analyzou, ndklady na odborné posudky

apod.) pred, pocas apo ukonceni realizacie prac hradia obe strany samostatne. Pri oprdvnenej

reklamacii kvality a/alebo kvantity naklady spojené s odberom a analyzou uhradi zhotovitel.



11.10 Pocas trvania zdarucnej doby zhotovitel nezodpoveda za vady preukdazatelne spésobené nespravnou
udrzbou, uzivanim alebo inou cinnostou objednavatela a za poskodenie diela tretou osobou.

11.11 Skodou sa rozumie aj ujma, ktord vznikla objednavatelovi tym, Ze musel vynalozit dalsie ndklady
V dosledku porusenia povinnosti zhotovitela.

11.12 Zhotovitel’ zodpoveda za skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika
platného v SR.

ClL 12. Zabezpecenie ziviizkov

12.1 V pripade omeskania objedndvatela s povinnostou zaplatit' cenu za dielo resp. za jednotlivy stavebny
objekt je zhotovitel opravneny vyfakturovat urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ciastky za kazdy
den omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.2 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla
¢l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, vyfakturuje objedndvatel zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zacaty den omeSkania odovzdania diela, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny
diela.

12.3 V pripade, ak zhotovitel nezacne realizovat’ predmet plnenia do 10 pracovnych dni odo dna odovzdania
a prevzatia staveniska, vyfakturuje objedndavatel’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zacaty den omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.4 Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika pravo na ndhradu ndkladov spojenych
S uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.5 V pripade neoprdavneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objedndavatel mézZe uplatnit
zmluvnii pokutu vo vyske 250 € za kazdy den.

12.6 Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajiice z uplatnenia
zdarucnych podmienok v uréenom termine, moéze si objednavatel uplatnit majetkové sankcie za
neodstranenie nedostatkov v sume 500,- € za kazdy i zacaty deni omeskania s odstranenim nedostatkov za
kazdy nedostatok, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, ato az do dosiahnutia 25 %
z celkovej ceny diela.

12.7 V pripade odstipenia od zmluvy objedndavatelom, z dovodu, zZe postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitelom viedol preukdzatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek
pisomnému upozorneniu, je objednavatel’ oprdavneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
20 % z celkovej ceny diela.

12.8 V pripade uplatnenia sankcii podla tohto clanku je strana, ktorej boli vyiictované, povinna zaplatit ich do
30 dni od dorucenia vyuctovania.

12.9 Odstiipenim zhotovitela od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii, vrokov z omeskania
a nahradu skody.

12.10 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej porusenim

povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevysujicej zmluvnii pokutu.

12.11 Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnii ¢innost

vykondvat' s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

12.12 V pripade, porusenia povinnosti zhotovitelom v zmysle bodu 3.6 a 3.7 tejto zmluvy, je objedndvatel’

opravneny vyfakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za kazdé porusenie povinnosti.

CL 13. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

13.1 Zmluvny vztah mozZe zaniknut tymito sposobmi :
a) splnenim,
b) uplynutim doby viazanosti zmluvy,
¢) dohodou,
d) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktordkolvek zmluvna
strana je opravnena okamZzite odstupit’ od zmluvy. Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vsetky
prava a povinnosti strdan zo zmluvy.



13.2

13.3

13.4
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13.6

13.7

13.8

13.9

V pripade podania navrhu rade vV zmysle § 18 bod 1, ods .c) zdkona ¢. 343/2006 Z. z. o verejnom
obstardavani, ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvdrani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat plnenie v pévodnej
cene alebo za povodnych podmienok, uplynie viazanost zmluvy najskor ku diu pravoplatnosti
rozhodnutia rady respektive za podmienok uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmd ak :

a) v case uzavretia zmluvy alebo v tomto Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha strana
nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni zmluvy,

b)  zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zdvizok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’ zmluvny
zavdzok sa povazuje:

. nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonat dielo dohodnutym spésobom (po
stranke kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo mnozstve,

. postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

C) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objedndvatelom v priebehu plnenia pisomne upozorneny a
ktore zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktoru mu k tomuto ucelu
objednavatel poskytol.

Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, a to s
ucinkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z omeskania.

Zhotovitel’ méze odstupit od tejto zmluvy, ak dojde k omeSkaniu v plneni peniaznych zavdizkov o viac ako
70 dni po termine splatnosti. V pripade odstupenia od zmluvy alebo prerusenia realizacie je objednavatel
povinny prevziat' vsetko, co zhotovitel vykonal pri realizacii diela a uhradit’ preukdzatelné naklady za
vykonané prdce vratane uslého zisku.

V pripade, Ze dojde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia objednavatela je
objednavatel oprdavneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.

Ak dojde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela,
bude zhotovitel’ fakturovat objednadvatelovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamZitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni zmluvného vztahu
vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo
k inej Skode a zabezpecit vykonanie prac, ktoré nezmesu odklad a mohli by poskodit zaujmy
objednavatela.

V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, viastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu a zaplatenu cast diela prechadzaju na objednavatela.

Cl. 14. Okolnosti vylucujiice zodpovednost’ (vy$sia moc)

141

14.2

14.3

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré nemozu zmluvné strany ovplyvnit
ani im zabranit, a ktoré uplne alebo Cciastocne znemozZnuju plnenie zavdzkov tejto zmluvy, napr.
poveternostné podmienky nevyhovujuce technologickym postupom, vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné
pohromy, atd.

Zmluvnd strana, u ktorej dojde k okolnosti vyssej moci, je povinnd pisomne doporucenym listom
upovedomit’ druhu zmluvnu stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukonceni, a 1o v termine najneskor
do 10 kalendarnych dni od jej vzniku a ukoncenia. NedodrZanie tohto terminu ma za ndsledok zdanik
prava odvolat’ sa na okolnosti vyssej moci a vznik zodpovednosti za skodu, ktora vznikne druhej strane
tym, Ze nebola véas o nemoznosti plnenia informovand.

Povinnosti zmluvnych stran sa po dobu trvania okolnosti vysSej moci docasne prerusia a automaticky
obnovia po jej ukonceni.



CL 15. Ostatné ustanovenia

15.1

15.2

15.3
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15.6

15.7

15.8

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno —montdzneho poistenia ( CAR/EAR) na dobu realizdacie diela pre pripad znicenia alebo
poskodenia diela, v prospech objednadvatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet’ minimalne na
zmluvnii cenu diela a umoznovat znovu vybudovanie diela,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutu inému v suvislosti s c¢innostou alebo vztahom
zhotovitela a jeho subdodadvatelov a to na poistnu sumu vo vyske ceny predmetu diela zhotovitela,

a zarovern je povinny udrZiavat uvedené poistenia v platnosti po celu dobu trvania tejto zmluvy.
Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv je
zhotovitel’ povinny predlozit' do 10 dni po podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi
objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv ani do 30 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy,
je objednavatel’ opravneny uzavriet toto poistenie na ndaklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na
svoju zodpovednost uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykondvané prace uzavretu obdobnu
poistnu zmluvu ako ma zhotovitel voci objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat objedndavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykolvek pocas realizacie diela
opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouziju
na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny obstarat’ vsetky potrebné uradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou tych
povoleni, ktoré podla platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ objednavatel’.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v suvislosti s riou budu riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vsetkych moznosti, je kazda
zmluvnd strana opravnend predloZit spornu vec k sudnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestnemu
prislusnému sudu. Spor sa bude viest' a riesSit' v slovenskom jazyku podla platnych zdkonov Slovenskej
republiky.
Zhotovitel prehlasuje, Ze po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovat podla
objednavatelom predlozenych technickych pozZiadaviek a suvisiacej dokumentacie, dokladne sa s nimi
oboznamil a nema voci nim Ziadne vyhrady.
Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho zdakonnika a §
Sa zdkona ¢. 21172000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zabezpeci ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17
Obchodného zdkonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiiceho
sa prava na ochranu osobnosti (dalej len , pravne predpisy*). Objedndvatel konkrétne zabezpeci
ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré zhotovitel nalezite
oznacl. V sulade s § 47a ods. 3 Obcianskeho zdakonnika tym nie je dotknuta ucinnost tychto ustanoveni,
ktoré neboli zverejnené.

Cl. 16. Zaverecné ustanovenia

16.1

16.2

16.3

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene riesené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a ucinnom zneni a dalsimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatelovi vSetky zmeny o udajoch tykajucich sa jeho
identifikdcie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu cinnosti a pod., ako aj vstup do likviddcie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zdkonov v platnom zneni, a to do 5 dni od uskutocnenia zmeny.

Zmluvu je moiné menit a doplitat’ vylucne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsihlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran opravmenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov.
Cislovanie dodatkov zabezpeci objedndvatel. Pisomny dodatok K zmluve nie je potrebné vyhotovit, ak



16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

dojde k zmene identifikacnych udajov zhotovitela za predpokladu, Ze zhotovitel dodrzi podmienky
uvedené v bode 16.2 tohto clanku.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprdavnend bez pisomného siuhlasu druhej zmluvnej strany previest
svoje prava a zavdzky podla tejto zmluvy na inii osobu.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky (dalej len
., pisomnosti) budu medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou na adreSy
uvedené v cl. 1 tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo
odmietol prevziat' alebo na treti pracovny den odo dna podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana
na adresu podla predchadzajucej vety vratila spdt odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost, neucinnost' alebo neuplnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tym
dotknuta platnost alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany pisomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac priblizi k ucelu a zameru
zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajiica uprava vieobecne zdaviznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel’ vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy a
sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich udajov a udajov nim opravnenych fyzickych osob,
vratane osobnych informdcii podla § 9 ods. 1 zdakona ¢ 21172000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov (zdkon o slobode
informacii). Ziadna skutocnost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného
tajomstva, ani povinnej micanlivosti, okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdakonnik v zneni neskorsich
predpisov diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Neoddelitelni sucast zmluvy tvori priloha ¢. 1 rozpocet stavby a priloha ¢. 2 Casovy harmonogram
postupu prdc.

16.10 Tdto zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel’ obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel’ 2

rovnopisy.

16.11 Zmluvné strany po oboznimeni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujui, Ze suhlasia s jej obsahom a

potvrdzuju, Ze tato zmluva bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani
za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaji svoje podpisy.

V Pecovskej Novej Vsi, dna 10. aprila 2017

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

PhDr. Jaroslav Dujava Slavomir Kyjak
Starosta obce konatel’ spolocnosti



