Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Registracia:

Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
zmluvnych:

technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Obec Pecovska Nova Ves

Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
00327590

2020711660

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Andrej Petrug, prednosta OcU
PRIMA BANKA Slovensko a.s.
SK98 5600 0000 0088 1895 7024
051/4583421

starosta@pecovska.sk

ATEX-OK, s.r.o.
Puskinova 18/531, 083 01 Sabinov
FrantiSek Olejnik, konatel’

FrantiSek Olejnik

FrantiSek Olejnik

36 452 327

2020 2000 6395

SK2020 2000 6395

FrantiSek Olejnik

0903/603505

Unikredit Bank, a.s.

SK77 1111 0000 0012 2280 1000
olejnik@atex-ok.sk

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,Stavebno-technické upravy Skolskej kniZnice*
zmluvu o dielo v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®),
realizovanej v ramci projektu ,,ZS Petovska Nova Ves — interiérové upravy a vybavenie priestorov
kniZznice* financovaného z operacného programu Integrovany regionalny opera¢ny program.

1.4 Zhotovitel’ je povinny zloZit’ depozit vo vyske 10% z pontkanej ceny diela bez DPH, na beZzny
bankovy ucet objednévatel’a uvedeny v zéhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje zlozit depozit najneskér do 5 dni od dorucenia vyzvy zo strany
objednavatela. Depozit je ureny na zabezpecenie nahrady Skody a finan¢nych néarokov
objednavatel’a, ktoré mu vzniknt v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej
porusenie zakladda narok na nadhradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre
objednavatel'a, objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednéavatel’ sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotni cast’” do konca mesiaca,
ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania
uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktoru sa vztahuju rovnaké podmienky ako v pripade
zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ pre objednéavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objedndvatel'a. Riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je realizicia diela: ,,Stavebno-technické upravy Skolskej kniZnice* vratane
suvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy.

2.3. Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektove] dokumentacie (d’alej len PD a
uverejnenej vyzvy).

2.4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami
zadanymi v sutaznych podkladoch.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavazuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavédzuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
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Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktortl nie je mozné prekrocit’.
4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych strdn vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 50 899,42 EUR (slovom: pétdesiattisicosemstodevit'desiatdevét 42/100)
DPH 20% : 10 179,88 EUR (slovom: desat'tisicstosedemdesiatdevit’ 88/100)
Cena celkom s DPH: 61 079,30 EUR (slovom: Sest'desiatjedentisicsedemdesiatdevét 30/100)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky néklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ sipis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a rozpoctu a
predlozit ho osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3 pracovnych dni. Tieto
doklady st neoddelite'nou sucast’'ou faktiry.

5.2. Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

5.3. Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednéavatelovi,
vzniké zhotovitel'ovi pravo vystavit’ faktiiru za vykonané prace a ten je povinny tato faktaru dorucit’
do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo posStou na adresu uvedent v €l. I..

5.4. Stpis prac mdze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsthlasenych dodatkov.

5.5. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e (islo faktary, resp. dafiového dokladu,

¢ oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, Cislo uctu,

e ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatera,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
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e miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitel'né obdobie,

deni odoslania a den splatnosti faktiry,

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.5.1. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vySky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 15 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.5.2. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.5.3. Koneénl faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na ipravu ceny diela. Kone¢nu
faktru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.6. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.7. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynit’ odo dna protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucnéa doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zarucnej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednéavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom cCase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednédvatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré¢ vzniknl predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na ndklady
objednéavaterla.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezZi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpe(it’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZzivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a nepoSkodzovat’ existujlicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpelit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
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vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolit¢ho prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spifat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v zékone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat' stavebny dozor nad realizciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektove; dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych cCasti diela, ktoré buda v d'alSom postupe zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat' castnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
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kontrolné¢ho dina. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stanti pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediuceho Peter Grejtak, osvedcenie o vykonani
odbornej skusky ¢. 02142*10*.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednévatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku II1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych sktiskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znaSa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky ndklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objedndvatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich tthrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vSetkych znamych subdodédvatel'och, udaje o
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osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

7.19. Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit' objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchddzaju diu, kedy mé nastat’ zmena
subdodavatela predlozit’ pisomnu Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat minimdlne: den, kedy ma nastat zmena subdodévatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednévatel do diia predchddzajuceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zistené¢ho pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachddzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moéZzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deni omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvIast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvnl pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost' uvedeni v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela

uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.
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9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednédvatela, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvali ziadost' o poskytnutie
nenavratného financného prispevku, ur¢eného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného financného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorucenie spravy
z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

e ak zhotovitel’ nezloZi depozit v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opréviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi nédklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.
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10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st

najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az €) v stulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu doéjde z dévodu vysSej moci. Za vysSiu moc su povazované okolnosti
vylucujice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zédkonnika. Za vys$Siu moc sa
napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné¢ podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni,
pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzité zrdzky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouzijii idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej
k stavenisku. Ak nastant prekazky vySSej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druhti zmluvnua stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vyssej moci,
ktord jej brani v plneni povinnosti podl’a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
o dobu trvania vysSej moci a prislusna zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druhu
zmluvnua stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti vyssej moci
presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodntl na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od tejto zmluvy. Pre Gi€inky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a po splneni odkladace;j
podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a uc¢innej Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku medzi prislusSnym poskytovatelom pomoci, a prijemcom
pomoci, ktorym je verejny obstaravatel’ a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku predloZenej v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finan¢ny
prispevok a zaroven po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zdkazky, ktord je
predmetom tejto zmluvy v rdmci kontroly verejného obstaravania, t.j. dorucenie spravy z kontroly
verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratného finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva mo6Ze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.
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11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

11.4. NeoddeliteInou sti¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicktl verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo forméate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktore;j
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam zndmych subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednédvatel’a a dva pre
zhotovitel’a.

V PreSove, dia 21.3.2018. V Pecovskej Novej Vsi, dita 25.2.2020.
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

FrantiSek Olejnik PhDr. Jaroslav Dujava

konatel’ starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlaCenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov
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Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, 1CO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.Cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH

Ziadny subdodavatel!
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