ZMLUVA O DIELO
¢islo zhotovitel’a: 4909.1072018JZA
uzatvorend podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*)

Objednavatel’
Sidlo

Statutirny organ
1CO

ClL 1. Zmluvné strany

Obec Pecovska Nova Ves

Hlavna 33, 082 56 Pec¢ovska Nova Ves
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
00 327 590

DIC 2020 711 660

Telefén +421 514583121

e-mail starosta@pecovska.sk

Bankové spojenie Prima Banka, a.s.

IBAN SK97 5600 0000 0088 1895 1028

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce

- ekonomickych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce

- realiza¢nych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Stefan Val'ug, prednosta obecného uradu

- technickych PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Stefan Val'ug, prednosta obecného uradu

(d’alej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel EUROVIA SK, a.s.

Sidlo Osloboditel’'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ

Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

1CO 31651518

IC DPH SK2020490274

DIC 2020490274

Telefon 051/77 33 433

e-mail ponukv-po@eurovia.sk

Bankové spojenie
IBAN

Slovenska sporiteliia, a.s.
SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych Ing. Marek Reisinger — riadite zdvodu PreSov
- ekonomickych Ing. Ivana Macekovéa — ekondm zdvodu PreSov
- realiza¢nych Ing. Jan Zapotocky — hlavny stavbyveduci

Pravna forma

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 248/V

(d’alej len ,,Zhotovitel)
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Cl. 2. Identifikaéné udaje

Nazov diela: Dobudovania zakladnej technickej infrastrukiry v MRK obce Pecovskd Nova Ves

Miesto vykonania diela: Obec PeCovskda Nova Ves, ul. Romska a ul. Na Trubalovec, kastralne
uzemie PeCovska Nova Ves.

CL. 3. Predmet zmluvy

3.1.Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na
dohodnutom mieste riadne a v¢éas vyhotovi a nasledne odovzdad dielo uvedené v ¢l. 2 zmluvy:
Dobudovania zakladnej technickej infrastrukiry v MRK obce Pecovska Nova Ves (d’alej iba
,»dielo®) v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v zmysle prilohy ¢. 1 Rozpocet
stavby.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze prevezme riadne a véas dielo za predpokladu, ze bude zodpovedat
ustanoveniam tejto zmluvy a zaplati zanl zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.

3.3. Sucast'ou predmetu zmluvy je zaroven dalSie plnenie ¢innosti Zhotovitel'a predstavujuce:

a)
b)

©)
d)
e)

f)
g)

h)
)
k)

D

p)

vytyCenie existujucich inzinierskych sieti s oslovenim jednotlivych spravcov,
dozor spravcov inzinierskych sieti pri ich prelozkach (v pripade potreby),
zhotovenie porealizaéného (geodetického) zamerania vykonanych stavebnych préc,
zhotovenie a overenie geodetickej vytyCovacej siete,
vypracovanie dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS), ), vratane vyrobno —
technickej dokumentécie (VTD) respektive dokumentécie na vykonanie prac (DVP),
zhotovitel’ vypracuje plan uZivania verejnej prace (stavby),
zabezpecenie docasného dopravného znacenia, povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie
a verejného priestranstva a ich odsuhlasenie na prislusnych uradoch,
vedenie stavebného dennika podl’a platnych predpisov,
obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych
do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho stucast,
zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,
vypracovanie a schvalenie planu organizicie vystavby a jednotlivych technologickych
postupov (POV)
zabezpecit’ v rozsahu dohodnutom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om vypracovanie

a. aktualizacie Harmonogramu kazdého postupu stavebnych prac ako aktualizacia prilohy

¢.2,
. Kontrolno - skiiSobny plan (d’alej len ,,KSP*),
c. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,Plan BOZP*),
d. Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného
prostredia (d’alej len ,,Plan ochrany ZP).

vlastné hmotné zhotovenie diela, vratane buracich a stavebnych prac, montazi a demontazi,
obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konStrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela, ak nie st uvedené
v poloZzkovitom rozpocte diela,
dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej stavebnej sute, vykopove;j
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, ak nie su uvedené v polozkovitom
rozpocte diela, vratane ich uloZenia na riadenu sklddku a poplatku za uskladnenie,
vykonanie predpisanych skusSok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

q) obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konStrukcii podla prislusSnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

r) uhradu miestnych poplatkov za zaber verejného priestranstva v suvislosti s realizaciou diela,

s) ndklady predstavujuce fakturované Cciastky sprdvcov za polohové vytyCenie priebehu
jestvujucich inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

t) vsetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp.
stavenych objektov prislusnému spravcovi,

u) naklady za pracu cez vikend a sviatky,

v) priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie
diela, v podobe fotodokumnetacie avidea, v kvalite vhodnej na prezentacné tucely.
Zhotovitel bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast” priloh
k mesacne predkladanym stupisom prac. Zhotovitel' bude tieto podklady predkladat’ na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stpisov prac
ako ich sucast. Koneéné sumarne prezentatné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel kudfu preberania stavby Objedndvatelom.
Audiovizudlny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekind (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Zhotovitel' sa zavézuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky predmetu zmluvy vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ v stilade s podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim
a na zaklade predlozenej projektovej dokumentécie, pokial’ tvori sucast’ sitaznych podkladov s
vybavenim, ktor¢ si na tento ucel zabezpeci.

Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b, pokial nie je uvedené inak. Zhotovitel’ pritom zodpoveda Objednéavatel'ovi tak, ako by dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny k uplatiiovaniu subdodavatelov dodrzat' prislusné ustanovenia zak. ¢.
343/2015 ZVO. Subdodévatelia Zhotovitel'a, uvedeni v prilohe ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov,
musia spiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) apism. f) ZVO. U subdodéavatel'a
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO.
Zhotovitel' sa zavédzuje k subdodavatelom, uvedenych v prilohe ¢. 3 zmluvy, uviest' Udaje v
rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a idaje o osobe opravnene;j
konat’ za subdodavatel'a. Tymto nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu
zmluvy. Zisteny nestlad v zmysle uvedenych podmienok bude Objednavatel’ povazovat za
zavazné poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnej pokuty.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela pripadne uplatnit zmenu pdvodného
subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny min. 5 pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktori musi spiiiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism.
e) a pism. f) ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Sucastou poziadavky Zhotovitel'a bude spresneny rozsah prac, ktoré
bude pre Zhotovitela realizovat’ subdodéavatel’ a doklad o opradvneni uskutoc¢iiovat’ stavebné prace
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' je povinny
uviest’ udaje za subdodavatel'ov v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO. Zisteny nesulad bude
Objednavatel’ povazovat’ za zavazné porusenie zmluvnych podmienok s ndslednym uplatnenim
zmluvnej pokuty. Zhotovitel' nie je oprdvneny bez pisomného sthlasu Objednavatela previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela podla predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku, nemoéze
subdodavatel' vykonavat’ rozsah prac stanoveny Zhotovitelom. Objednévatel’ za subdodavatel’a
povazuje tretiu osobu, ktorda bude zhotovitelom poverend realizaciou vybranych poloziek
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

rozpoctu stavby na zdklade zmluvného vztahu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preverit
uvedené skuto¢nosti na zaklade predlozenych dokumentov.

Objednavatel’ pozaduje, aby ind osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel' preukazoval technickt
alebo odborni sposobilost’, plnila tie Casti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnat
Zhotovitel'ovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta ZVO.

Zhotovitel' garantuje sposobilost’ subdodavatel'ov a inych oséb podla § 34 ods. 3 ZVO pre
plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel, ktory spiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju
vynimky zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov mé povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak dojde k zmene udajov napr. k jeho vymazu z registra ako partnera verejného sektora alebo
d’al$im zmendm, Objednavatel ma moznost’ uplatnit’ postup v zmysle ¢l. 13 bod 13.1 pism. c)
tejto dohody. Ak sa povinnost' registracie v zmysle prvej vety vztahuje aj na pripadného
subdodavatel'a, Objednavatel ma moznost’ uplatnit’ postup v zmysle €l. 13 bod 13.1 pism. c)
obdobne.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti, ako odborne
spdOsobila osoba so skiisenostami v stavebnictve nemd ziadne otdzky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré
by mal Objednévatel'a upozornit’ a/alebo ktoré¢ by mohli komplikovat’ realizaciu samotného diela.

CL 4. Cena za dielo

Cena za dielo Specifikované v €l. 3 tejto zmluvy je stanovend na zaklade vysledku verejného
obstaravania v zmysle zédkona €.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o cenach*) a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zidkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®).

Cena celkom zahfiia cenu za zhotovenie diela, ktora je nevyhnutna na spe$né dokoncenie diela
nasledovne:

Cena za zhotovenie diela 275 590,64 €
DPH 20 % 55118,13 €
Cena celkom vratane DPH 330 708,77 €

Cena celkom vratane DPH slovom: tristotridsqat'tisic sedemstoosem eur 77/100
Specifikacia objemov prac, vypodet a rekapitulacia ceny tvori prilohu &.1 Rozpoget stavby.

V cene za dielo st zahrnuté naklady Zhotovitel'a za d’alSie plnenie a ¢innosti uvedené v ¢l. 3.3
tejto zmluvy.

Zmluvu mozno zmenit' pisomnou formou pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
vyluéne za predpokladov uvedenych v § 18 ZVO. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvySovala,
cena plnenia alebo jej Casti je potrebné dodrziavat’ hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO.

Rozsirenie alebo zzenie rozsahu diela, alebo akdkol'vek ina zmena diela, sa povazuje za zmenu
zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany tcel aplikacie § 18 ZVO sa

zmeny zmluvy posudzuji z hl'adiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych
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4.6

4.7

4.8

5.1

zmien je absolitna hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch moéze dojst k
vzajomnému zapocCitaniu plusovych a minusovych hodnot prac v urcitom rozsahu, ak by
dopliiujice prace boli vzdjomne zameniteI'né s pdvodnymi pracami, ktoré sa vykondvat nebudq,
vietko v sulade s metodickym usmernenim Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 10-2019 zo diia
24.10.2019. Sthrnna hodnota tychto zmien, ktord nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu diela,
nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmi mat’ charakter
podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Ak nastanu skutoc¢nosti podl'a bodu 4.4 a 4.5 budi predmetom osobitného rokovania, priCom
Zhotovitel' je opravneny a povinny predlozit iba ekonomicky opravnené a odovodnené
poziadavky.

V pripade navrhu Zhotovitel'a na zmenu zmluvy v zmysle bodu 4.4 a 4.5 tohto ¢lanku, ak ide
0 prace naviac oproti povodnému predmetu zmluvy, Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi
skuto¢nosti zdévodnujuce tato zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskor vsak do 8 pracovnych
dni, inak narok Zhotovitel'a na zmenu zanikd. Zhotovitel' je povinny predlozit’ vSetky skutkové
(najmi stavebno — technologické, geologické) okolnosti preukazujuce potrebu zmeny zmluvy.
Rovnako tak je povinny predloZzit’ podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na prerusenie lehoty
realizacie v zmysle ¢l. 5 bod 5.7, prip. prediZenie lehoty s poukazom na ¢&l. 5 bod 5.10 zmluvy. Ak
Zhotovitel'om navrhovanad zmena predpoklada aj zmenu ceny, Zhotovitel’ je povinny uprednostnit’
polozky predpokladané v rozpocte ZoD. Ak postup podl'a predchadzajicej vety mozny nie je,
z dovodu vzniku novovytvorenych poloziek nezahrnutych do rozpoctu ZoD, Zhotovitel' predlozi
Objednavatel’'ovi na prerokovanie ich jednotkové ceny podl'a aktudlnej databazy Cenekon, platnej
v ¢ase vzniku skuto€nosti zdovodiujlicich Zhotovitela. Zmluvné strany su opravnené o vyske
tychto jednotkovych cien rokovat, priCom je ich mozné jedine znizit', nie naopak. Po doruceni
oznamenia Objednavatelovi zacina tzv. zmenové konanie. Objednéavatel’ je povinny postupovat’
pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitela podla § 18 ZVO a dokladne skimat
dovodnost’ zmeny oproti povodne zadanym sitaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je
povinny postupovat’ podla principov hospodarnosti, efektivnosti a ti¢elnosti zhotovovaného diela.
Pokial’ sa Zmluvné strany vzdjomne dohodntl na zmene zmluvy, je potrebné postupovat’ podl'a ¢l.
16 bod 16.3 zmluvy.

Cena diela pokryva vSetky predpokladané zaviazky Zhotovitela podla tejto zmluvy, vSetky
naklady potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie diela, obchodné a dovozné prirazky,
vratane ndkladov na dopravu a mechanizaciu, zahfila vSetky vykony a nédklady k zhotoveniu
diela vratane vSetkych suvisiacich ndkladov Zhotovitel'a ako aj ndkladov na odstranenie vad, ak
nie je uvedené v tejto zmluve inak. Naklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia
staveniska, ako aj vSetky ndklady suvisiace s vykonom geodetickych prac a doCasné dopravné
znacenie stavby budi obsiahnuté v cene diela (ako sucast’ vyrobnej rézie stavby) a nebudu
samostatnou Castou rozpoctu, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. Naklady na vyhotovenie
dokumentacie skutocného realizovania stavby (DSRS) budu zapocitané v polozkach na to
urcéenych a tvoria sucast’ ceny diela.

Cl. 5. Lehota, ¢as, sposob a miesto plnenia

Lehota realizacie diela je do 6 mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska vratane casu potrebného na protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela podl'a vzdjomne
dohodnutého ¢asového harmonogramu, ktorého névrh tvori sucast’ tejto zmluvy, t.j. priloha ¢.2 —
Harmonogram postupu stavebnych prac. Zhotovitel je povinny predlozit na odsuhlasenie
a podpisanie Statutdrnemu organu alebo osobam opravnenym rokovat’ vo veciach zmluvnych
Objednavatel’a aktualizdciu harmonogramu bez dopadu na celkovi lehotu realizacie vzdy, ked’
predchadzajici harmonogram nesuhlasi so skutocnym postupom alebo povinnost'ami Zhotovitel’a,

inak sa nan hladi ako keby nebol predlozeny aplati posledny vzajomne odsuhlaseny
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

harmonogram. Pokial aktualizcia harmonogramu tymto postupom nema dopad na celkovi lehotu
realizacie podl'a prvej vety, nie je potrebné pristupovat’ k tzv. dodatkovaniu zmluvy podl'a bodu
16.3, nakol’ko ide o zmeny v procese realizacie diela.

Dodrzanie Casu plnenia je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia Objedndvatela a
Zhotovitel'a dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak
nastane okolnost’, ktora moze mat’ vplyv na dohodnuté aj Ciastkové terminy (napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky ro¢ného obdobia z hl'adiska dodrzania technologickych postupov a
technologicko-kvalitativnych podmienok), zmluvné strany sa zavdzuji rokovat o zmene
dohodnutych ¢iastkovych terminov.

Dniom ukoncenia diela sa rozumie den:

e protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto zmluvy a
zaroven
e splnenia d’alSich zavidzkov zhotovitel'a podl'a ¢lanku 8 a 9 tejto zmluvy.

Termin vypratania staveniska v pripade, ze dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré sami o sebe
nemaju vplyv na riadne uzivanie diela podl'a ¢l. 9 bod 9.6 zmluvy a splnenie ostatnych zaviazkov
sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie tychto dodato¢nych zavéizkov a terminov sa pisomne
potvrdi oboma stranami a nebude sa zapocitavat’ do lehoty vystavby.

Miesto plnenia diela a stani¢enie je uvedené v ¢l. 2 Identifikacné tidaje.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ dielo pocas preberacieho konania, ak dielo mé vady, ktoré
st zistitelné pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti alebo nespliia d’alie poziadavky v sulade
stouto zmluvou. Objednavatel moéze dielo prevziat v pripade, ked ma dielo také vady
a nedorobky, ktoré nebrdnia jeho riadnemu uZivaniu. V tomto pripade sa v stpise vykonanych
prac/v preberacom protokole uvedie stpis vad anedorobkov a dohodnuté terminy na ich
odstranenie.

Preberacie konanie je skonfené ditiom podpisania preberacieho protokolu Objedndvatelom a
Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, Ze dielo nema v dent podpisania tohto protokolu
zjavné vady alebo vady, ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne uzivanie diela bliZSie popisané v ¢l. 9
bod 9.6 zmluvy. Ak den obojstranného podpisania protokolu je po Lehote uvedenej v bode 5.1
tohto ¢lanku z dovodov zasadne na strane Zhotovitel'a, ma sa za to, Ze Zhotovitel’ je v omeSkani a
Objednavatel je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle €l. 12 tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju narok na preruSenie Lehoty realizdcie podla bodu 5.1 tohto ¢lanku
reSpektujic pritom zékon o VO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pric¢ina oneskorenia spdsobena uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel splnil svoje
zdkonné podmienky riadne a vcas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto
oneskorenie bolo nepredvidatel'né (t.j. nie je primeranie predvidate'né skusenym Zhotovitelom
ku dnu uzavretia zmluvy),

b) existencia mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaji minimalne 5 dni
suvisle za sebou, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené
objednavatel'om,

c¢) nepredvidatel'ny nedostatok pracovnikov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon
jeho ¢innosti sposobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou
alebo inym vplyvom vladnej administrativy, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené Objednavatel'om,
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d) v désledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely tejto zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo
okolnost’, ktora je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla
zabezpecit’ a po je vzniku primerane vyhnut’, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi
za predpokladu, ze tato udalost’ mu brani vykonavat’ jeho povinnosti alebo

e) riadne preukdzatelné oneskorenie spdsobené Objedndvatelom za predpokladu, ze bol
Objednévatel’ Zhotovitel'om riadne upozorneny.

Pokial’ Zhotovitel' bude mat’ za to, Ze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda
o tom Objednavatelovi pisomné ozndmenie, v ktorom popiSe udalost alebo okolnost’, ktora
vyvolala tento narok. Oznamenie musi zhotovitel’ vydat’ ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor
ako 8 dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost’.
Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je zaznam v stavebnom denniku.
O akceptacii alebo zamietnuti naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 5.7 tohto ¢lanku docasne
spoCivaji a pokracuju po odpadnuti tejto prekdzky diiom oznadmenia druhej zmluvnej strane.
Uzavretie dodatkov v zmysle €l. 16 bod 16.3 zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

5.10Zmluvu o dielo mozno zmenit’ poas jej trvania, s dopadom na prediZenie lehoty realizacie, bez

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

nového verejného obstaravania okrem podmienok stanovenych v ZVO, ak

a) dojde k opravnenym zmendm technického rieSenia pocas realizacie diela oproti PD;

b) ddjde k zmendm vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami izemia;

¢) dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie diela;

d) dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim zhotovitel’, resp. niekto, za
koho v zmysle podmienok tejto zmluvy zan zodpoveda.

Cl 6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok na predmet zmluvy.

V sulade s podmienkami verejného obstaravania je predmet zmluvy financovany z rozpoctu
Objednavatel’a a NFP v rdmci operaéného programu OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Zhotovitelovi vznikéd narok na zaplatenie ceny za riadne vykonanu Cast’ diela, na zaklade supisu
vykonanych prac a dodavok, ktory Zhotovitel' predloZi na odstihlasenie osobe opravnenej vo
veciach realizacnych za Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny predlozit’, ako sucast’ predkladaného supisu vykonanych prac na kontrolu
elaborat kvality, fotodokumentaciu zamerania (jednoduché zakreslenie potvrdené stavbyveducim
v pripade priebeznych vykonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyveducim
v pripade ukoncenia jednotlivych prac v sledovanom obdobi) vykonanych prac za predkladané
obdobie.

Objednavatel’ je povinny predloZzeny mesacny supis vykonanych prac a dodavok odsthlasit’, resp.
uviest’ svoje vyhrady do 3 pracovnych dni odo dia predloZenia Zhotovitelom. Mesaéné stpisy
vykonanych prac potvrdené Objedndvatelom a Zhotovitelom budi neoddelitelnou stcast'ou
faktury.

Lehota splatnosti faktir je 60 kalendarnych dni odo dila dorucenia faktary Objednavatel’'ovi.

V pripade, ze faktiry nebudu obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Objednévatel’ je opravneny
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6.9

vratit ich Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota
splatnosti plynit’ az diom dorucenia opravené¢ho dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky vznikajuce mu na zdklade tejto zmluvy
alebo pohladavky stouto zmluvou suvisiace (napr. nahrada Skody, vydanie bezddévodného
obohatenia) na tretiu stranu, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze toto
ustanovenie pretrvava aj v pripade zaniku zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktiry a zadrzat 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH casti diela na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti Zhotovitel'a zo
zmluvy.

6.10 Pokial’ dielo nevykazuje znaky vad a nedorobkov, Objednévatel’ uvol'ni zadrzné podl'a

predchadzajiceho bodu, do 30 kalendarnych dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

6.11 Objednavatel nie je opravneny pouzit’ zddrzné na iny ucel ako je odstranenie vad vyskytujicich

sa na diele poc¢as zarucnej doby.

6.12 V pripade, ze tieto vady nebudi odstranené Zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy

Objednavatel’a v primeranej lehote, ma Objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe
na naklady Zhotovitel'a a za ¢elom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit’ sumu
zadrzného vo vyske tcelne vynalozenych nakladov.

6.13V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa tcastnici dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje

7.1

7.2

finan€né povinnosti voc¢i subdodavatelom, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za
realiziciu Casti diela, ktoré pre neho realizuji subdodévatelia, a zaroven subdodévatelia poZiadaju
Objednavatela o priamu Uhradu za realizdciu diela, Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi
primeranu lehotu na vykonanie napravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie
7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdéze namietat, Ze voc¢i subdodavatelovi nemé Ziadne
pozdiznosti, G0 musi Zhotovitel' nalezitym spésobom preukéazat’. Po¢as plynutia lehoty v zmysle
predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych faktur, vystavenych
Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudu zaviazky Zhotovitel'a voci subdoddvatel'om zaplatené.
Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim
svojich peniaznych zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne néarok na Ziadne
zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnute;
Objednavatelom k wuspokojeniu subdodavatel'skych néarokov voci Zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednévatelovi pisomne preukazané alebo nebude
preukdzané, Ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je Objednévatel
opravneny uspokojit’ narok subdodavatel'a voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit' svojich
zaviazkov voci Zhotovitelovi v zmysle zmluvy, do vysky pohladavky subdodévatela, ktora
Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

CL 7. Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ je povinny pisomne odovzdat’ stavenisko, v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu
prace Zhotovitel'a z hl’'adiska vecného a casového plnenia diela. Proces odovzdavania a preberania
staveniska trva po nevyhnutnu dobu, maximalne vSak 30 kalendarnych dni.

Termin zacatia procesu odovzdavania a preberania staveniska sa uskutocni najneskér do 5
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, pricom Objednavatel’ je povinny
v dostato¢nom Casovom predstihu tento termin Zhotovitel'ovi oznamit’. Pokial’ nie je v zmluve
uvedené inak, tak sa za dostato¢ny casovy predstih berie 48 hodin pred terminom zacatia procesu.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

Ustanovenia o naroku na prerusenie lehoty realizacie v zmysle ¢l. 5 bod 5.7 a/alebo na prediZenie
lehoty realizacie v zmysle bodu 5.10 zmluvy, sa primerane pouziju aj na lehotu na odovzdanie
staveniska. Zacatie procesu odovzdavania a preberania staveniska sa nalezite pisomne zaznamena,
spravidla zdznamom aukonci sa po splneni vSetkych podmienok pisomnym protokolom
o odovzdani a prevzati staveniska.

Objednavatel’ bude odmietnutie prevzatia staveniska v uvedenej Lehote povazovat za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnej pokuty. Ku odovzdaniu
staveniska nesmie dojst’ skor ako nadobudne u€innost’ taito zmluva.

Pri odovzdani staveniska je Zhotovitel’ povinny predlozit’ nasledovné dokumenty:

a. vypracovany plan organizacie vystavby (POV)

b. technologické postupy stavebnych prac pri realizécii diela (TP)
c. kontrolno — skiiSobny plan

d. plan BOZP

e. plan ochrany ZP

Predlozeny KSP bude odsuhlaseny Objednavatel'om. Objednavatel’ odsthlasi predlozeny KSP
najneskor do 3 pracovnych dni odo dna jeho predlozenia v lehote urcenej na odovzdavanie
a preberanie staveniska.

V pripade, Ze Zhotovitel' nepredlozi potrebné dokumenty v poZzadovany termin, v rdmci lehoty
uréenej na odovzdavanie a preberanie staveniska a po vzdjomnej dohode s Objednavatel'om
uvedie v protokole o odovzdani staveniska ndhradny termin predlozenia chybajtiicich dokumentov.
Zhotovitel' nesmie zaCat” prace na predmete zmluvy bez vzajomne odsthlaseného kontrolno -
skasobného planu.

Pokial' Zhotovitel' nahradny termin uvedeny v protokole o odovzdani staveniska nedodrzi
anedojde ku odovzdaniu a prevzatiu staveniska v lehote urcenej podl'a bodu 7.1 tohto ¢lanku,
bude sa mat’ za to, ze zo strany Zhotovitel'a doSlo k podstatnému poruseniu ZoD a Objednavatel’
mdze odstipit’ od ZoD bez akychkol'vek narokov Zhotovitel’a.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni Objednévatel’ Zhotovitel'a na vSetky skuto¢nosti, ktoré
si mu zname v dobe odovzdania, a ktoré mo6Zu mat’ vplyv na plnenie zavizkov zhotovitela.
Objednavatel’ v protokole o odovzdani staveniska miesta zhotovenia ur¢i odborne sposobilého
pracovnika, ktory bude po celt dobu realizacie diela vykonévat’ stavebny dozor.

Zhotovitel' bude viest’ o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmd Udaje o Casovom postupe prac, udaje o
mnozstve a kvalite vykonanych prevedenych prac. Stavebny dennik bude pristupny
Objednavatel’ovi a jeho opravnenym zéastupcom ako aj stavebnému dozorovi a bude umiestneny
v priestoroch staveniska. Zhotovitel sa zaviazuje stavebny dennik riadne chronologicky oc¢islovat.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a najmenej 1x za 3 dni k zépisom
pripajat’ svoje stanovisko, inak sa predpoklada, Zze so zapisom suhlasi. Poc¢as pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia diela ako celku.

Cl. 8. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel' bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tato stavbu v sucinnosti
s Objednavatelom apodla jeho pokynov. Zhotovitel ma vSak povinnost upozornit na
nevhodnost’ pokynov Objednavatela, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedat za vady

diela, ktoré¢ vznikli v dosledku takéhoto poruSenia povinnosti.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné iradné povolenia k zhotoveniu diela, na ktoré ho
Objednavatel’ splnomocni resp. poveri. Zhotovitel' zabezpeci povinnosti spravcu voci prislusnym
spravnym organom Vv sulade so zadkonom ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel poziada o potrebné rozhodnutie prislusného cestného
spravneho orgéanu, resp. dopravného inSpektoratu pre organizaciu dopravy v mieste stavby
anasledne zabezpeci jeho dodrziavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu dopravy pocas
realizécie prac zodpoveda zhotovitel.

Za organizaciu dopravy pocas trvania zmluvného vztahu zodpoveda Zhotovitel.

Prace na realizécii predmetu zmluvy budi zo strany Zhotovitel'a zabezpecené podl'a zmluvnych
ustanoveni a noriem na odbornej trovni odborne spdsobilou osobou: Ing. Jan Zapotocky —
hlavny stavbyveduci, tel.: 090874 164, e-mail: jan.zapotocky@eurovia.sk. Zhotovitel' sa
zavizuje, ze menovana odborne sposobila osoba bude k dispozicii pocas celej doby plnenia
predmetu ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel' budi akceptovat’ vSetky objektivne suvislosti spojené s vyskytom
mimoriadnych udalosti mimoriadnosti, ktoré by narusili priebeh realizacie diela a budu
postupovat’ podl'a prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' prehlasuje, ze umozni Objednavatelovi vykonavat zimnu sluzbu na pozemnej
komunikacii, ktora je zahrnutd do predmetu zmluvy, v sulade so zakonom ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie je dotknuta povinnost
Zhotovitel'a o starostlivost’ staveniska v zmysle platnej legislativy s poukazom na bod 8.14.
Zhotovitel' je povinny chranit’ stavbu a stavenisko pred akymkol'vek chatranim, stratou
a poskodenim.

Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy, zépisom v stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym sposobom. Ak
Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené, neucelné alebo v rozpore s
prislusnymi technickymi normami, musi uplatnit’ svoje vyhrady pisomnym zapisom v
stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym spdsobom.

Objednavatel’ a stavebny dozor objednavatel’a je opravneny kontrolovat’ a skusat’ dielo formou
overovacich skuSok pred, po€as apo ukonceni realizécie prac, ktoré budi dodavané podla
zmluvy. Zhotovitel’ zaisti pre objednavatel’a a stavebny dozor objednavatela pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zadroveii bude ndpomocny pri vykone skiSok poskytnutim strojov
a mechanizécie nachadzajlcich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za ich
vyuzitie. Pre tento Ucel je Zhotovitel povinny na zdklade vyzvy Objednéavatela predlozit
dodacie listy k materidlom, ktoré maju byt pouzité na realizéciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skusSok bude nevyhovujuci oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, Zhotovitel' uhradi vSetky vzniknuté ndklady za vykonané skuSky Objednavatelovi na
zéklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o com sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skasky Objednavatela nezbavuji Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podla
zmluvy.

Dielo bude vykonané technoléogiami a z materidlov vyhovujicich prislusnym technickym
normdm. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej Gpravy overi v §tadiu pripravy materidlov,
pocas celej realizécie a po ukonceni realizacie Zhotovitel.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

Zhotovitel musi vykondvat' a odovzdavat prace v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo,
odstranit’ vSetky vzniknuté vady a udrziavat’ stavbu v spdsobilom stave az do jej konecného
odovzdania.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti
diela, m6zu byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe
vo veciach realizacnych a stavebného dozoru stavby.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky straty a Skody na majetku, zranenie osob alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat’ poCas vykonavania prac ako ddsledok poruSenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade so vSeobecnymi zavdznymi
predpismi, technickymi normami. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma
za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela
v stilade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi
v SR, so zadkonom ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, so zakonom ¢.51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach
a o Statnej banskej sprave v zneni neskorSich predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko
a s vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajlcich za Zhotovitel'a a dodrZiavanie
ustanoveni bezpeCnostnych predpisov zodpovedd Zhotovitel. ZhotoviteI je povinny
preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel vymenuje na stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za dodrZiavanie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat’ kvalifikéciu pre tato Cinnost’ a
pravomoc vydavat’ pokyny a urobit’ ochranné opatrenia pre prevenciu nehod.

Objednévatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v stlade s prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov. Ak Objedndvatel’ kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti
dokumentécii pre vykonanie prac, alebo Zze Zhotovitel' a jeho subdodavatelia nevykonali dielo
naleZite a odborne, je Zhotovitel' na zdklade pisomného upozornenia Objednavatela povinny
vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi v€as min. 5 dni vopred pisomne oznamit vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’ jeho omeSkanie sriadnym a v€asnym
vykonanim diela.

Zhotovitel je povinny pred zahajenim stavebnych prac, po protokolarnom prevzati staveniska,
osadit’ informacn tabul'u stavby podl'a manualu Objednavatela.

Informacna tabula obsahuje nasledovné udaje: nazov stavby, stavebnik, zhotovitel’, termin
realizacie, stavebny dozor, stavby, projektant, povolenie stavby. Informa¢né tabule sa umiestnia
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

na stavenisku, prip. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeI'né z verejne pristupného
priestoru mimo Staveniska.

C1. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel’ pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia
o zhode vyrobkov, materidlov, konsStrukcii, zariadeni zabudovanych do stavebného diela a
vysledky vsetkych skusok predpisanych kontrolno-skisobnym pldnom v stlade so zdkonom ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukonceni realizacie vSetkych stavebnych objektov
potvrdia v Protokole o odovzdani a prevzati diela povereni zastupcovia zmluvnych stran. Za
Objednavatel’a je poverenou osobou veduci resp. zamestnanec oddelenia realizacie stavieb a za
Zhotovitel'a Statutdrny zéstupca resp. osoba nim poverena: Ing. Jan Zapotocky — hlavny
stavbyvedici, tel.: 090874 164, e-mail: jan.zapotocky@eurovia.sk ; zavod-po@eurovia.sk.

K prevzatiu predmetu diela je Zhotovitel povinny vyzvat' Objednavatela pisomne najmenej
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sifasne odovzdat

Objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela spolu s dokladmi uvedenymi
v bode 9.4.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi pravnymi predpismi a stanovenych kontrolno-skusobnym pldnom predlozenym zo
strany Zhotovitel'a poCas odovzdania staveniska, ktoré uskuto¢ni zhotovitel’ na vlastné naklady
v zmysle Zékona o verejnych pracach ¢. 254/1998 Z.z.. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi Zhotovitel’, ako prilohu spolu s vyzvou k prevzatiu
najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela a odovzda Objednavatel'ovi najmé doklady o
vykonanych skuskach, revizne spravy, manudl uzivania verejnej prace alebo stavebného diela,
navody na pouzivanie.

Objednévatel’ nie je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, povod ktorych spociva v zmenach
a pokynoch nariadenych Objednavatelom, na nevhodnost' ktorych Zhotovitel Objednavatela
pisomne bez zbytocného odkladu upozornil a zaznamenal v stavebnom denniku a objednavatel
napriek upozorneniu na ich pouziti pri vykonavani diela pisomne trval.

Ak mé vykonané dielo ojedinel¢ vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania bezpecnej prevadzke, Objednavatel moze dielo prevziat, s tym Ze Zhotovitel takéto
vady a nedorobky bez zbyto¢ného odkladu odstrani na vlastné naklady, ¢o bude evidované v
Protokole o odovzdani a prevzati diela. Tato skutoCnost’ nebrani naroku Zhotovitela na
zaplatenie ceny diela v stilade s €l. IV tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné prace, ktoré
nevykazujl vady a nedorobky.

Cl 10. Zaruka na dielo

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ predmet zmluvy podl'a poziadaviek Objednéavatela v stlade
s prislusnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2
pism. c¢) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov odo dna
odovzdania diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia
konstrukcii, u ktorych bude zaru¢na doba zhodna so zarucnou dobou poskytnutou na tento
material, vyrobky, zariadenia a konStrukcie ich vyrobcami. V pripade, ze dojde k reklaméacii vad
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10.5
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11.1

11.2

11.3

diela a tieto budu Zhotovitel'om v zaru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba na Casti diela, ktoré
boli prevzaté po reklamadcii, zaCina plynut’ diiom zapisni¢ného prevzatia a plati na dobu d’alSich
24 mesiacov.

Zarucéna doba zacne plynut’ od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného
v preberacom protokole bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost' za Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrzania kvality pouzitych materidlov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prac, zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie uskutocni
neodkladne ndhradné plnenie v pozadovanej kvalite na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady ozndmené pocas zarucnej doby na vlastné néklady bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost’, ktorych odstrdnenie neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté Zhotovitel'ovi
budt uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Ostatné zarucné a pozarucné podmienky budu spravované zdkonom.

Zhotovitel' po protokolarnom odovzdani diela nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zasahmi tretich osob do telesa povrchu cesty, ani za
vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym
¢istenim, mechanickym poskodenim alebo nespradvnym uZzivanim alebo udrZiavanim.

Cl. 11. Zodpovednost za vady a zodpovednost’ za $kodu

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v sutaznych podkladoch, v tejto zmluve a vSeobecne zdvdznymi technickymi normami a
predpismi. Vadou nie je odchylka (nezhoda) od technickej Specifikdcie v prilohe ¢.1 tejto
zmluvy, ktord nemeni prijaté rieSenia a nezvysuje cenu diela, ak bola dohodnutd a odsthlasena
zapisom v stavebnom denniku.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’" odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt’ ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa v
zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich ohlasit’ u zhotovitela najneskorSie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na ohlasenie reagovat’ do 3 pracovnych
dni po jeho obdrzani a dohodnit’ s Objednévatel'om sposob a primerant lehotu odstranenia
vady.

c¢) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osobe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uZivaniu) predpokladanému projektom, nie st prekazkou odovzdania a prevzatia
diela.

Nedorobkom je nedokoncend praca oproti technickej Specifikacii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy,
pokial’ nie je dohodnuté a odsthlasena v stavebnom denniku, alebo inym pisomnym zdznamom.
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Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a
prislusnych technickych noriem, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym ucelom. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Pri poruseni svojich zmluvnych a zadkonnych povinnosti je Zhotovitel' zodpovedny aj za vady,
ktoré predmet diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva skody, ale ktoré sa
objavili az neskor.

Objednavatel’ oznami vady diela zistené v zaru¢nej dobe Zhotovitel'ovi pisomne bez zbytocného
odkladu po ich zisteni. V ozndmeni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vratane uvedenia d’alSich
potrebnych informaécii pre posudenie vady Zhotovitelom (Casové udaje, intervaly vyskytu vady,
prevadzkové podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontaktné osoby Objednévatela pre
pripadné doplnenie informacii o vade, pripadne ur¢i termin obhliadky na mieste priamo
suvisiacom so $pecifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady ozndmené pocas zarucnej doby na vlastné néklady bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade, ak na odstranenie vady vzhl'adom
k rozsahu alebo jej technickej zloZitosti nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstrdnenia vady
dlh§om ako 3 pracovné dni po obdrzani oznamenia, je Zhotovitel povinny Objednavatela
pisomne informovat’.

Néklady na odstranenie vady pocas zaru¢nej doby, z dovodu svojej zodpovednosti, je povinny
uhradit’ zhotovitel’, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Néklady spojené s overovacimi skuskami (t.j. s odberom a analyzou, naklady na odborné
posudky a pod.) pred, pocCas a po ukoncCeni realizdcie prac hradia obe strany samostatne. Pri
opravnenej reklamécii kvality a/alebo kvantity ndklady spojené s odberom a analyzou uhradi
Zhotovitel’.

11.10 Pocas trvania zaru¢nej doby Zhotovitel nezodpovedd za vady preukdzate'ne spOsobené

nespravnou udrzbou, uzivanim alebo inou ¢innostou Objedndvatel'a a za poSkodenie diela
tretou osobou. Na Ziadost’ Objednavatel’a je Zhotovitel povinny nahldsené vady v dohodnute;j
dobe odstranit’.

11.11 Skodou sa rozumie aj ujma, ktora vznikla Objednavatelovi tym, e musel vynaloZzit' naklady

v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

11.12 Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného

12.1

12.2

zakonnika platného v SR.
Cl. 12. Zavizky zmluvnych stran

Uspesny uchadzaé (Zhotovitel’) sa zmluvne zaviaze, na zaklade vyzvy verejného obstaravatel'a
(Objednavatela), zlozit' depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet
verejného obstaravatela (Objednéavatela), a to najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je ureny na zabezpecenie nahrady Skody a finanénych
narokov Objednévatel’a, ktoré mu vzniknl v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle
tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu Skody alebo iny financny narok pre
Objednavatela, Objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 12.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢l. 13

tejto zmluvy, naroky na uroky z omesSkania, naroky na nahradu Skody, dodatocné naklady a
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straty objednavatela, ako aj ndklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po odovzdani a prevzati diela, uplynuti zaru¢nej doby na dielo a
vzajomnom vysporiadani pohl'adavok je objednévatel’ povinny vratit’ zostavajiucu cast’ zlozenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednéavatel’a, ku ditu uplynutia zaru¢nej doby,
a to na ucet zhotovitel’a, ¢islo uctu: IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700 bezodkladne v
lehote najneskdér do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitel'a o vratenie zabezpeky na adresu
objednavatel'ovi, a to bez urokov, nakol'ko ucet objednavatela je netroceny.

Cl. 13. Zabezpelenie zavizkov

V pripade omesSkania Objednavatela s povinnostou zaplatit cenu za dielo je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’ Grok zomeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy den
omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podla ¢l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vyfakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i zacaty den
omeskania odovzdania diela, a to aZ do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne realizovat’ predmet plnenia do 10 pracovnych dni odo dina
odovzdania a prevzatia staveniska, je Objednavatel opravneny vyfakturovat® Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i1 zacaty den omeskania, a to az do
dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voc¢i druhej strane vznikd pravo na nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom Objednavatel’ moze
voc¢i Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 250 € za kazdy den.

V pripade neodovzdania dokumentov podl'a bodu 7.4 Objednavatel si méze voci Zhotovitel'ovi
uplatnit’ zmluvni pokutu vo vySke 500 € za kazdé odmietnutie, resp. nepredloZenie, ato aj
opakovane.V pripade nepredlozenia dodacich listov podla bodu 8.8 zmluvy Objednavatel si
modze voci Zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnl pokutu vo vyske 250 € za kazdé odmietnutie, resp.
nepredloZenie bez nalezitého dovodu, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' neodstrani opravnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajuce z
uplatnenia zaruénych podmienok v uréenom termine, mdze si Objedndvatel’ uplatnit’ majetkové
sankcie za neodstranenie nedostatkov v sume 500 € za kazdy i zacaty denn omeSkania
s odstranenim nedostatkov za kazdy nedostatok, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to az do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstapenia od zmluvy Objednavatelom, z dovodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizécie diela Zhotovitel'om viedol preukédzate'ne a nepochybne k vadnému plneniu
zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je Objednavatel opravneny uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo prerusenia realizacie je Objednavatel’ povinny prevziat
vsetko, ¢o Zhotovitel’ vykonal pri realizacii diela a uhradit’ preukazatelné naklady za vykonané

prace vratane uslého zisku.
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13.10 V pripade uplatnenia sankcii podl'a tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vylictované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

13.11 Odstipenim Zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, tirokov z
omeskania a nahradu skody.

13.12 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej
porusenim povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevysujicej zmluvnu pokutu.

13.13 Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetni ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

13.14 V pripade, porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni bodu 3.6 alebo 3.7 tejto
zmluvy, je Objednévatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500
€ za kazdé porusSenie povinnosti.

13.15 V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora
uvedenej v bode 3.11 tejto zmluvy, ma Objedndvatel narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok od Zhotovitel'a na nadhradu plnej
vySky Skody, v pripade, Ze oprdvneny organ verejnej moci uloZi pokutu Objednévatelovi
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 3.11.

Cl. 14. Ukoné&enie zmluvného vzt'ahu

14.1  Zmluvny vztah méze zaniknat’ tymito sposobmi :

a) splnenim, t.j. riadnym dokon¢enim a odovzdanim diela zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim diela a zaplatenim ceny zo strany Objednévatel’a,

b) pisomnou dohodou,

¢) okamzitym odstupenim od zmluvy Objednéavatelom, v pripade zistenia nesplnenia povinnosti
v zmysle bodu 3.11 tejto zmluvy Zhotovitel'om, resp. jeho subdodavatelom kedykol'vek
pocas trvania dohody,

d) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit’ od zmluvy. Dorucenim odstupenia od zmluvy
zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia
zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit’ po marnom uplynuti primeranej
lehoty stanovenej v pisomnej vyzve na odstrdnenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto
zmluvou, prilohami apravnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v pisomnej vyzve
nedohodnt inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajucej vety povazuje 7
kalendarnych dni. Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade dosiahnutia
maximalnych limitov zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotovitel
je opravneny odstapit od zmluvy v pripade dosiahnutia maximalnych limitov zmluvnych
pokut uvedenych v ¢l. 12 bod 12.1.

142  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) v Case uzavretia zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze
druha strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom poruseni zmluvy,

b) pocas trvania zmluvy Zhotovitel alebo jeho subdodavatel prestane spliiat’ podmienky
osobné¢ho postavenia alebo finanéného a ekonomického postavenia alebo technicke;,
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

pripadne odbornej spdsobilosti v zmysle § 32 az § 34 ZVO a stvisiacich ustanoveni v zmysle

citovaného zakona,

¢) Zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavéazok sa povazuje:

» nespdsobilost’ Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo
mnozstve,

» skuto¢nost’, ak je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie,
bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zafati konkurzného konania, alebo dojde k
akejkol'vek Cinnosti ¢i udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktordkol'vek z vyssie
uvedenych skuto¢nosti,

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela Zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objedndvatelom v priebehu plnenia pisomne
upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol;

e) Zhotovitel’ bez ddvodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku,

f) Zhotovitel' porusil zdkonné povinnosti o vykonani podstatnych uloh podla bodu 3.5 tejto
zmluvy, vyuzitim tretich osob,

g) ak Zhotovitel neodovzdd Objednavatelovi dokumenty, potrebné k zahajeniu prac ani
v ndhradnom termine podl'a ¢l. 7 bod 7.6 zmluvy.

Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo
zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo preruSenia realizacie zo strany Objednavatela je
Objednavatel’ povinny prevziat vSetko, ¢o Zhotovitel vykonal prirealizicii diela a uhradit’
preukézateI'né ndklady za vykonané prace vratane uslého zisku.

V pripade, Ze dojde k odstipeniu od tejto zmluvy na strane Zhotovitela bez ddvodu
vyplyvajiceho z tejto zmluvy alebo zo zdkona, Objednévatel je opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.

Ak dojde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy na strane Objednéavatela bez zavinenia
Zhotovitel'a, bude Zhotovitel’ fakturovat Objednavatel'ovi prace rozpracované ku diu zruSenia
alebo odstupenia od zmluvy vo vyske podl'a rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad a
mohli by poSkodit’ zdujmy Objednavatel’a.

V pripade odstiipenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu Cast’ diela prechadzaju na Objednavatel’a.

V pripade zéniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanikd diom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Strana 17 z 22



14.10 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

15.1

16.1

16.2

16.3

predpisov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 100 eur za
kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

- za pozivanie alkoholickych néapojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuSke na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky - 500 eur za kazdého
zamestnanca,

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok - 100 eur,

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - 50 eur za kazdého zamestnanca.

Cl. 15. Okolnosti vylutujiice zodpovednost’ (vyssia moc)

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuje vynimocna udalost’ alebo okolnost’, ktord je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit’ a po jej vzniku
primerane vyhnut’, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato
udalost’ mu brani vykonavat’ jeho povinnosti.

Cl. 16. Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zédkon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
realizovat’ pre l'udi znevyhodnenych na trhu prace, najmd kvoli prislusnosti ku rémskemu
etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat’ podla
zékona &. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimalne 10 osob spifajicich kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven

b) su nezmestnani, pricom uprednostneni budu dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢.
5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spiiiajucich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vyssie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi stavebnych prac potrebnt sti¢innost’
spocivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiaju. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vySSie sa preukdze Cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka
podla pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze uchadza¢ o
zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchddzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka
podla pism. b) wvyssSie). Ak Zhotovitel stavebnych pradc nevyberie zo zoznamu o0s6b
predlozeného Objednavatelom vhodného uchddzaca o zamestnanie, je Zhotovitel' stavebnych
prac opravneny zamestnat' iné osoby spifiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vysSie. Zhotovitel' stavebnych prac je povinny Objednavatel'ovi preukazat’ splnenie povinnosti
Zhotovitela stavebnych prac zamestnat minimalne 10 osdb, spiiajucich predpoklady podla
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16.4

16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

pism. a) a b) vyssie, a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane cestnych prehlaseni uchadzaCov o
zamestnanie, potvrdenia z prisluSného tradu prace, sthlasov uchddzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov a pod.). Za porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaplati zhotovitel’
objednavatel'ovi 2 000 EUR ( slovom : dvetisic EUR) za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti
a sucasne je toto porusenie aj dovodom na odstupenie Objednavatela od zmluvy o dielo so
Zhotovitelom. Tymto nie je dotknutd ndhrada Skody.

Zhotovitel' je povinny do 7 pracovnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo diia obdrzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit’
objednavatel'ovi doklad preukazujici splnenie tejto povinnosti.

%6

Pod pojmom ,,zamestnat™, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadza¢om o
zamestnanie podl'a zékona €. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urcitu,
pracovnej zmluvy na dobu neurcita alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru.

Uchadza¢ uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie najneskor pétnast (15) pracovnych dni pred datumom
zacatia stavebnych préac tak, aby uchddza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo dna
zaCatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukézat uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonadvanych mimo pracovného pomeru s
uchédzacom o zamestnanie Objednévatel'ovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel' zamestnal podla tohto ¢lanku, tak méa Zhotovitel’ povinnost’ najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat’ iného uchadzaca o zamestnanie spifiajaceho danti podmienku.

CL 17. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat’ uzatvorenie poistenia:

a) stavebno-mont4dZzneho poistenia (CAR/EAR) na dobu realizicie diela pre pripad znicenia
alebo poSkodenia diela, v prospech Objednavatel’a, priCom vyska poistnej sumy musi zniet’
minimalne na zmluvnu cenu diela a umoziiovat’ znovu vybudovanie diela,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stuvislosti s ¢innost’ou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitela.

Zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmluv je Zhotovitel’ povinny predlozit’ do 10 dni po podpise tejto zmluvy, najneskdr vSak v deni
prevzatia staveniska. V pripade, Ze Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o
uzavreti poistnych zmliv ani do 30 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy, je Objednavatel
opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace uzavretu obdobnt
poistnil zmluvu ako mé zhotovitel' vo¢i Objednéavatelovi, alebo kryji vsetky rizikd vysSie
uvedené.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

18.3

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednéavatela o
poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek pocas
realizécie diela opravneny pozadovat od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informécie nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné tiradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou
tych povoleni, ktoré podl'a platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ Objednavatel’.

Zmluvné strany sa zavézuju, ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou budu
rieSit’ predovSetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vsSetkych
moznosti, je kazda zmluvnd strana opravnend predlozit’ sporni vec k sidnemu prejednaniu a
rozhodnutiu prislusnému sudu. Spor sa bude viest a riesit’ v slovenskom jazyku podl'a platnych
zakonov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' prehlasuje, ze po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy
realizovat podl'a Objednavatelom predloZenych technickych poZiadaviek a suvisiacej
dokumentacie, dokladne sa s nimi oboznamil a nema vo¢i nim ziadne vyhrady.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zabezpeci ochranu prav Zhotovitel'a
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zdkonnika, tykajliceho sa prdva na ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne
predpisy®). Objednavatel konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni
zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré Zhotovitel' ndleZite oznaci. V stlade s § 47a ods. 3
Obcianskeho zakonnika tym nie je dotknuta Gc¢innost’ tychto ustanoveni, ktoré neboli zverejnené.

Ak pri vykonavani diela dojde k nepredvidanym nalezom kultirne cennych predmetov, detailov
stavby alebo chranenych ¢asti prirody, ako aj k archeologickym nalezom, je zhotovitel' povinny
ohlasit’ tento ndlez bez zbyto¢ného odkladu prislusSnym tradom v zmysle § 127 stavebného
zékona v zneni neskorSich predpisov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil
alebo neznicil.

Cl. 18. Zaverecéné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene riesené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a t¢innom zneni a d’al§imi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit Objednavatel'ovi vSetky zmeny o udajoch
tykajucich sa jeho identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod.,
ako aj vstup do likvidacie, prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene niektorych zdkonov v plathom zneni, a to do 5 dni od
uskutocnenia zmeny.

Zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ vyhradne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO
vyluéne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsuhlasenymi a podpisanymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov. Cislovanie
dodatkov zabezpeci Objednavatel’. Pisomny dodatok zmluvy nie je potrebné vyhotovit:
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

- ak dojde k zmene identifikaénych tdajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi
podmienky uvedené v bode 16.2 tohto ¢lanku,

- po pisomnom suhlase Objednavatel'a s novym subdodévatelom Zhotovitel'a, prip. zmenou
povodného subdodavatel’a, za predpokladu dodrzania postupov podl'a bodov 3.7 a 3.8 ¢lanku 3

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na ini osobu. Tym nie je dotknuté pravo
Zhotovitela poverit vykonanim casti diela subdodavatelov v stlade s podmienkami
stanovenymi touto zmluvou.

Vsetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaja pravne ucinky (dalej len
,pisomnosti) budi medzi zmluvnymi stranami zabezpecCované listami dorucenymi posStou na
adresy uvedené v ¢l. 1 tejto zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diiom, v ktorom ju
adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na treti pracovny deil odo diia podania na poste, ak
sa ulozena zasielka zaslana na adresu podl'a predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatelovi, i
ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost’, neti€¢innost’ alebo netiplnost’ niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude
tym dotknutd platnost’ alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany
pisomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac
priblizi k ucelu a zdmeru zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajuca prava vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realiziciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich tidajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osob, vratane osobnych informécii podla § 9 ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (zédkon o slobode informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej ml¢anlivosti, okrem skuto¢nosti
zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskor§ich predpisov diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatel’a po splneni odkladnej G€innosti, ktora nastane po splneni odkladacej podmienky
spocivajiicej v podmienke schvélenia kompletnej dokumenticie verejného obstaravania
prisluSnym Riadiacim organom v ramci administrativnej kontroly dokumentacie verejného
obstaravania.

Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
pripspevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

Opravnené osoby su:

I.  Poskytovatel’ a nim poverené osoby

II.  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu a lebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby

III. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu,

IV. Certifikacny organ a nimi poverené osoby

V. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

VI.  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
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VIL. Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU

VIIL. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode I. Az VIL v sulade sprislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU

18.10 Sucast’ zmluvy tvoria tri prilohy zmluvy:
Priloha ¢. 1 Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Harmonogram postupu stavebnych prac
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

18.11 Téato zmluva je vyhotovend v 8 rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel’ obdrzi 6 rovnopisov
a Zhotovitel’ 2 rovnopisy.

18.12 Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej
obsahom a potvrdzuja, Ze tito zmluva bola spisana na zdklade pravdivych tidajov a nebola
dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju

svoje podpisy.
V Pecovskej Novej Vsi, dia ............... V Kosiciach, dia
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
PhDr. Jaroslav Dujava Ing. Juraj Dan¢iSin Ing. Daniel Hanko
Starosta obce Clen predstavenstva .a.s ¢len predstavenstva a.s.

Zmluva nadobuda platnost’ dila
Zmluva nadobuda ucinnost’ dia

Zmluva bola zverejnena dia
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