ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitelPa: 2211021

uzatvorend podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
v zmysle § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*)

Objednavatel’
Sidlo

Statutirny organ
1CO

DIC

Telefon

e-mail

Bankové spojenie
IBAN

ClL 1. Zmluvné strany

Obec Pecovska Nova Ves

Hlavna 33, 082 56 Pec¢ovska Nova Ves
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
00 327 590

2020711 660

+421 514583121
starosta@pecovska.sk

Prima Banka, a.s.
SK97 5600 0000 0088 1895 1028

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych
- ekonomickych
- realiza¢nych

- technickych

a

Zhotovitel

Sidlo

Statutarny organ
ICO

1C DPH

DIC

Teleféon

e-mail

Bankové spojenie
IBAN

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Stefan Val'ug, prednosta obecného uradu
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Stefan Val'ug, prednosta obecného uradu
(d’alej len ,,Objednavatel)

GMT development, s.r.o.

Kupelna 3, 080 01 PreSov

Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel’
47981563

SK2024167739

2024167739

051/7495988
sekretariat@gmtprojekt.sk

VUB, a.s.

SK61 0200 0000 0036 0222 3053

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- realiza¢nych
Pravna forma
Zapisany
31034/pP

Ing. arch. Slavomir Gmitter

Alena Zulova

Jozef Buzek

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢&.:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
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Cl. 2. Identifikaéné udaje

Nazov diela: Rekonstrukcia a modernizéacia Zdravotného strediska v PeCovskej Novej Vsi

Miesto vykonania diela: Obec PeCovska Nova Ves

Cl. 3. Predmet zmluvy

3.1.Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na
dohodnutom mieste riadne a v¢éas vyhotovi a nasledne odovzdad dielo uvedené v ¢l. 2 zmluvy:
Rekonstrukcia a modernizacia Zdravotného strediska v Pecovskej Novej Vsi (dalej iba ,,dielo*)
v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v zmysle prilohy ¢. 1 Rozpocet stavby.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze prevezme riadne a véas dielo za predpokladu, ze bude zodpovedat
ustanoveniam tejto zmluvy a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

3.3. Sucast'ou predmetu zmluvy je zaroven dalSie plnenie ¢innosti Zhotovitel'a predstavujice najma,
nie vyluc¢ne:

a)
b)

c)

d)
e)

g)

h)

i)
)

vlastné hmotné zhotovenie diela, vratane buracich a stavebnych prac, montazi a demontazi,
obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuléciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela, ak nie su uvedené
v polozkovitom rozpocte diela,

dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, ak nie su uvedené v polozkovitom
rozpocte diela, vratane ich uloZenia na riadenu skladku a poplatku za uskladnenie,
vykonanie predpisanych skuSok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konsStrukcii podla prislusnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

uhradu miestnych poplatkov za zdber verejného priestranstva v stvislosti s realizéciou diela,
naklady predstavujuce fakturované Cciastky spravcov za polohové vytyCenie priebehu
jestvujucich inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp.
stavenych objektov prislusnému spravcovi,

naklady za pracu cez vikend a sviatky,

priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie
diela, vpodobe fotodokumneticie a videa, v kvalite vhodne; na prezentacné ucely.
Zhotovitel' bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast priloh
k mesacne predkladanym stpisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania supisov prac
ako ich sucast. Konecné sumarne prezentacné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel kudnu preberania stavby Objednavatelom.
Audiovizudlny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred
realizéciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky predmetu zmluvy vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ v stlade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim
a na zaklade predlozenej projektovej dokumentacie, pokial’ tvori sucast’ sutaznych podkladov s
vybavenim, ktor¢ si na tento ucel zabezpec¢i. Hodnota QH,nd1 (Spotreba tepla) je 4,22 kWh/(m*.a).

Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b, pokial’ nie je uvedené inak. Zhotovitel’ pritom zodpoveda Objednavatel'ovi tak, ako by dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel  je povinny k uplatiovaniu subdodavatelov dodrzat’ prislusné ustanovenia zak.
¢. 343/2015 ZVO. Subdodavatelia Zhotovitel'a, uvedeni v prilohe ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov,
musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 ZVO. U subdodavatela nesmu existovat’
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Zhotovitel’ sa
zavézuje k subdodavatel'om, uvedenych v prilohe ¢. 3 zmluvy, uviest’ udaje v rozsahu podl'a § 41
ods. 3 a ods. 4 ZVO, t]j. obchodné meno, sidlo audaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a. Tymto nie je dotknutd zodpovednost” Zhotovitel'a za plnenie predmetu zmluvy.
Zisteny nesulad v zmysle uvedenych podmienok bude Objednavatel povazovat za zdvazné
porusenie zmluvnych podmienok s ndslednym uplatnenim zmluvnej pokuty.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela pripadne uplatnit zmenu povodného
subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny min. 5 pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktori musi spiiiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 ZVO a
nesmu u neho existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7
ZVO. Sucastou poziadavky Zhotovitel'a bude spresneny rozsah prac, ktoré bude pre Zhotovitel'a
realizovat’ subdodévatel’ a doklad o opravneni uskutoc¢iovat’ stavebné prace vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel plnit. Zhotovitel' je povinny uviest udaje za
subdodavatel'ov v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO. Zisteny nesulad bude Objednavatel
povazovat’ za zavazné poruSenie zmluvnych podmienok s ndslednym uplatnenim zmluvne;j
pokuty. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného stthlasu Objednévatel’a previest’ svoje prava a
zavdzky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku, nemoéze
subdodévatel’ vykonavat’ rozsah prac stanoveny Zhotovitelom. Objednavatel’ za subdodavatela
povazuje tretiu osobu, ktord bude zhotovitelom poverena realizaciou vybranych poloZiek
rozpoCtu stavby na zaklade zmluvného vztahu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preverit’
uvedené skuto¢nosti na zaklade predlozenych dokumentov.

Objednavatel’ pozaduje, aby ind osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel’ preukazoval technicku
alebo odborni sposobilost’, plnila tie Casti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnut
Zhotovitel'ovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta ZVO.

Zhotovitel' garantuje sposobilost’ subdodavatel'ov a inych oséb podla § 34 ods. 3 ZVO pre
plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel, ktory spiita defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju
vynimky zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov mé povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak dojde k zmene udajov napr. k jeho vymazu z registra ako partnera verejného sektora alebo
d’al§$im zmenam, Objednavatel ma moznost’ uplatnit’ postup v zmysle ¢l. 13 bod 13.1 pism. ¢)
tejto dohody. Ak sa povinnost’ registracie v zmysle prvej vety vztahuje aj na pripadného
subdodavatel'a, Objednavatel ma moznost’ uplatnit’ postup v zmysle ¢l. 13 bod 13.1 pism. ¢)
obdobne.
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3.12.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti, ako odborne
sposobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne otdzky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré
by mal Objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktoré by mohli komplikovat’ realizaciu samotného diela.

CL 4. Cena za dielo

Cena za dielo Specifikované v ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovend na zaklade vysledku verejného
obstaravania v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o cenach®) a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®).

Cena celkom zahfiia cenu za zhotovenie diela, ktora je nevyhnutna na Gspesné dokoncenie diela
nasledovne:

Cena za zhotovenie diela 681 276,55 €
DPH 20 % 136 255,31 €
Cena celkom vratane DPH 817 531,86 €

Cena celkom vratane DPH slovom: osemstosedemnast'tisic pét'stotridsatjeden eur 86/100.
Specifikacia objemov prac, vypodet a rekapitulacia ceny tvori prilohu &.1 Rozpodet stavby.

V cene za dielo su zahrnuté naklady Zhotovitel'a za d’alSie plnenie a ¢innosti uvedené v ¢l. 3.3
tejto zmluvy.

Zmluvu mozno zmenit’ pisomnou formou pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania
vyluéne za predpokladov uvedenych v § 18 ZVO. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvySovala,
cena plnenia alebo jej Casti je potrebné dodrziavat’ hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO.

Rozsirenie alebo zzenie rozsahu diela, alebo akékol'vek ind zmena diela, sa povazuje za zmenu
zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel aplikacie § 18 ZVO sa
zmeny zmluvy posudzuji z hl'adiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych
zmien je absolitna hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst k
vzdjomnému zapocitaniu plusovych a minusovych hodnét prac v ur€itom rozsahu, ak by
doplitujice prace boli vzdjomne zamenitelné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat’ nebudq,
vietko v stlade s metodickym usmernenim Uradu pre verejné obstaravanie &. 10-2019 zo dia
24.10.2019. Stihrnné hodnota tychto zmien, ktord nastane rozsirenim alebo ztzenim rozsahu diela,
nesmie prekro¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat’ charakter
podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Ak nastanu skuto¢nosti podla bodu 4.4 a4.5 budi predmetom osobitného rokovania, priCom
Zhotovitel je opravneny apovinny predloZit iba ekonomicky opravnené a odovodnené
poziadavky.

V pripade navrhu Zhotovitel'a na zmenu zmluvy v zmysle bodu 4.4 a 4.5 tohto clanku, ak ide
0 prace naviac oproti pdvodnému predmetu zmluvy, Zhotovitel' pisomne ozndmi Objednéavatel'ovi
skuto¢nosti zdovodiujuce tito zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskor vSak do 8 pracovnych
dni, inak narok Zhotovitel'a na zmenu zanikd. Zhotovitel' je povinny predlozit’ vSetky skutkové
(najmé stavebno — technologické, geologické) okolnosti preukazujuce potrebu zmeny zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na preruSenie lehoty
realizacie v zmysle &l. 5 bod 5.7, prip. prediZenie lehoty s poukazom na ¢l. 5 bod 5.10 zmluvy. Ak
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4.8

5.1

5.2

5.3

Zhotovitelom navrhovand zmena predpoklada aj zmenu ceny, Zhotovitel’ je povinny uprednostnit’
polozky predpokladané v rozpocte ZoD. Ak postup podl'a predchadzajucej vety mozny nie je,
z doévodu vzniku novovytvorenych poloziek nezahrnutych do rozpoctu ZoD, Zhotovitel’ predlozi
Objednavatel’'ovi na prerokovanie ich jednotkové ceny podl'a aktudlnej databazy Cenekon, platnej
v Case vzniku skuto¢nosti zdovodnujucich Zhotovitel'a. Zmluvné strany st opravnené o vyske
tychto jednotkovych cien rokovat’, priCom je ich mozné jedine znizit, nie naopak. Po doruceni
oznamenia Objednavatel'ovi zacina tzv. zmenové konanie. Objednavatel’ je povinny postupovat’
pri preukazovani opravnené¢ho navrhu Zhotovitela podla § 18 ZVO adokladne skumat’
dovodnost zmeny oproti poévodne zadanym sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je
povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti, efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného diela.
Pokial’ sa Zmluvné strany vzdjomne dohodnu na zmene zmluvy, je potrebné postupovat’ podla ¢l.
16 bod 16.3 zmluvy.

Cena diela pokryva vsetky predpokladané zaviazky Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, vSetky
naklady potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie diela, obchodné a dovozné prirazky,
vratane ndkladov na dopravu a mechanizaciu, zahfila vSetky vykony a néklady k zhotoveniu
diela vratane vSetkych suvisiacich ndkladov Zhotovitel'a ako aj ndkladov na odstranenie vad, ak
nie je uvedené v tejto zmluve inak. Naklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia
staveniska, ako aj vSetky naklady suvisiace s vykonom geodetickych prac a doasné dopravné
znacenie stavby budu obsiahnuté v cene diela (ako sucast’ vyrobnej rézie stavby) a nebudu
samostatnou ¢astou rozpoctu, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. Néklady na vyhotovenie
dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) budu zapocitané v polozkach na to
uréenych a tvoria sucast’ ceny diela.

Cl. 5. Lehota, ¢as, sposob a miesto plnenia

Lehota realizacie diela je do 29 pracovnych tyzdiiov odo dna protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska vratane Casu potrebného na protokolarne odovzdanie a prevzatie diela
podla vzdjomne dohodnutého ¢asového harmonogramu, ktorého navrh tvori sicast” tejto zmluvy,
t.J. priloha ¢.2 — Harmonogram postupu stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na
odsuihlasenie a podpisanie Statutdrnemu organu alebo osobam opravnenym rokovat’ vo veciach
zmluvnych Objednévatela aktualizaciu harmonogramu bez dopadu na celkovl lehotu realizacie
vzdy, ked’ predchadzajlici harmonogram nesthlasi so skutonym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela, inak sa nan hl'adi ako keby nebol predloZeny a plati posledny vzajomne odsuhlaseny
harmonogram. Pokial aktualiz4cia harmonogramu tymto postupom nema dopad na celkovi lehotu
realizcie podl'a prvej vety, nie je potrebné pristupovat’ k tzv. dodatkovaniu zmluvy podl'a bodu
16.3, nakol’ko ide o zmeny v procese realizacie diela.

Dodrzanie Casu plnenia je zavislé od riadneho a vc€asného spolupOsobenia Objednédvatela a
Zhotovitel'a dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak
nastane okolnost’, ktora mdéze mat’ vplyv na dohodnuté aj Ciastkové terminy (napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky rocného obdobia z hl'adiska dodrzania technologickych postupov a
technologicko-kvalitativnych podmienok), zmluvné strany sa zavédzuji rokovat o zmene
dohodnutych ¢iastkovych terminov.

Dniom ukoncenia diela sa rozumie deni:

e protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto zmluvy a
zaroven
e splnenia dalSich zavidzkov zhotovitel'a podl'a ¢lanku 8 a 9 tejto zmluvy.

Termin vypratania staveniska v pripade, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré sami o sebe
nemaju vplyv na riadne uzivanie diela podl'a ¢l. 9 bod 9.6 zmluvy a splnenie ostatnych zaviazkov
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie tychto dodatonych zavéizkov a terminov sa pisomne
potvrdi oboma stranami a nebude sa zapocitavat’ do lehoty vystavby.

Miesto plnenia diela a stanicenie je uvedené v ¢l. 2 Identifika¢né udaje.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ dielo pocas preberacieho konania, ak dielo ma vady, ktoré
su zistitelné pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti alebo nespliia d’alsie poziadavky v sulade
s touto zmluvou. Objednavatel moéze dielo prevziat v pripade, ked ma dielo také vady
a nedorobky, ktoré nebréania jeho riadnemu uzivaniu. V tomto pripade sa v supise vykonanych
prac/v preberacom protokole uvedie supis vad anedorobkov adohodnuté terminy na ich
odstrénenie.

Preberacie konanie je skonfené diiom podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a
Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, Ze dielo nemé v den podpisania tohto protokolu
zjavné vady alebo vady, ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne uzivanie diela blizsie popisané v ¢l. 9
bod 9.6 zmluvy. Ak den obojstranného podpisania protokolu je po Lehote uvedenej v bode 5.1
tohto ¢lanku z dovodov zasadne na strane Zhotovitel'a, ma sa za to, Zze Zhotovitel’ je v omeskani a
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle ¢l. 12 tejto zmluvy.

Zmluvné strany maji narok na prerusenie Lehoty realizdcie podla bodu 5.1 tohto c¢lanku
reSpektujuc pritom zakon o VO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia sposobend uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje
zdakonné podmienky riadne a vcas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto
oneskorenie bolo nepredvidatel'né (t.j. nie je primeranie predvidate'né skusenym Zhotovitelom
ku diiu uzavretia zmluvy),

b) existencia mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaju minimalne 5 dni
savisle za sebou, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
objednévatel'om,

¢) nepredvidate'ny nedostatok pracovnikov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon
jeho ¢innosti spdsobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou
alebo inym vplyvom vladnej administrativy, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené Objednavatel'om,

d) v désledku vysSej moci, ktorou sa pre ucely tejto zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo
okolnost’, ktord je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla
zabezpeCit’ a po je vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitelovi
za predpokladu, Ze tato udalost’ mu brani vykonavat jeho povinnosti alebo

e) riadne preukazatelné oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, Ze bol
Objednavatel’ Zhotovitel'om riadne upozorneny.

Pokial’ Zhotovitel' bude mat’ za to, Ze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda
o tom Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popiSe udalost’ alebo okolnost’, ktora
vyvolala tento narok. Ozndmenie musi zhotovitel’ vydat’ ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor
ako 8 dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost.
Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je zdznam v stavebnom denniku.
O akceptacii alebo zamietnuti naroku vyda Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 5.7 tohto ¢lanku docasne
spo¢ivaju a pokracuju po odpadnuti tejto prekazky dnom oznamenia druhej zmluvnej strane.
Uzavretie dodatkov v zmysle ¢l. 16 bod 16.3 zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

5.10Zmluvu o dielo moZno zmenit' poéas jej trvania, s dopadom na prediZenie lehoty realizacie, bez

nového verejného obstaravania okrem podmienok stanovenych v ZVO, ak
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a) dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas realizacie diela oproti PD;

b) dojde k zmenam vyvolanym nepredvidateI'nymi geologickymi podmienkami Gizemia;

¢) dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie diela;

d) dodjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim zhotovitel, resp. niekto, za
koho v zmysle podmienok tejto zmluvy zan zodpoveda.

Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok na predmet zmluvy.

Zhotovitel'ovi vznikéd narok na zaplatenie ceny za riadne vykonanu cast’ diela, na zaklade supisu
vykonanych prac a dodavok, ktory Zhotovitel' predlozi na odsuhlasenie osobe opravnenej vo
veciach realiza¢nych za Objednévatela.

Zhotovitel' je povinny predlozit, ako stcast’ predkladaného supisu vykonanych prac na kontrolu
elaborat kvality, fotodokumentaciu zamerania (jednoduché zakreslenie potvrdené stavbyveducim
v pripade priebeznych vykonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyveducim
v pripade ukoncenia jednotlivych prac v sledovanom obdobi) vykonanych prac za predkladané
obdobie.

Objednavatel’ je povinny predlozeny mesacny supis vykonanych prac a dodavok odsuhlasit,, resp.
uviest’ svoje vyhrady do 3 pracovnych dni odo diia predloZenia Zhotovitelom. Mesacné supisy
vykonanych prac potvrdené Objednavatelom a Zhotovitelom budu neoddelitelnou sucast'ou
faktury.

Lehota splatnosti faktur je max. 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatel’ovi.

V pripade, Ze faktiry nebudu obsahovat’ vSetky nalezitosti dafilového dokladu v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel je opravneny
vratit' ich Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota
splatnosti plynat’ az dilom dorucenia opraveného dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela postlpit’ akékol'vek svoje pohladavky vznikajice mu na zaklade tejto zmluvy
alebo pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. ndhrada Skody, vydanie bezdovodného
obohatenia) na tretiu stranu, priom zmluvné strany sa zéroveil dohodli na tom, Ze toto
ustanovenie pretrvava aj v pripade zaniku zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu faktary a zadrzat' 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH casti diela na zabezpecCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti Zhotovitel'a zo
zmluvy.

Pokial dielo nevykazuje znaky vad a nedorobkov, Objednévatel’ uvol'ni zadrzné podl'a
predchadzajiceho bodu, do 30 kalendarnych dni po protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

6.10 Objednavatel’ nie je opravneny pouzit' zadrzné na iny ucel ako je odstranenie vad vyskytujacich

sa na diele poc¢as zarucnej doby.

6.11 V pripade, Ze tieto vady nebudu odstranené Zhotovitelom na zéklade pisomnej vyzvy

Objednavatel’a v primeranej lehote, ma Objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe
na naklady Zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit’ sumu
zadrzného vo vyske tcelne vynalozenych nakladov.
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6.12 'V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa ucastnici dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoje
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finanéné povinnosti voc¢i subdodévatelom, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za
realizaciu Casti diela, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju
Objednavatela o priamu thradu za realizdciu diela, Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi
primeranu lehotu na vykonanie napravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie
7 kal. dni od doruenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze voci subdodéavatel'ovi nema Ziadne
pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' nalezitym spésobom preukazat’. Po¢as plynutia lehoty v zmysle
predchéadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktir, vystavenych
Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudu zaviazky Zhotovitel'a voci subdoddvatel'om zaplatené.
Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omesSkani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne néarok na ziadne
zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
preukazané, ze Zhotovitel nema voci subdodévatelovi ziadne zavizky, je Objednavatel
opravneny uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voCi Zhotovitelovi v zmysle zmluvy, do vysky pohladavky subdodéavatela, ktora
Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

CL 7. Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ je povinny pisomne odovzdat’ stavenisko, v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu
prace Zhotovitel'a z hl'adiska vecného a casového plnenia diela. Proces odovzdavania a preberania
staveniska trvd po nevyhnutni dobu, maximalne vSak 30 kalendarnych dni.

Termin zaCatia procesu odovzdavania a preberania staveniska sa uskuto¢ni najneskor do 5
pracovnych dni odo dina nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, pricom Objednavatel’ je povinny
v dostato¢nom Casovom predstihu tento termin Zhotovitel'ovi ozndmit. Pokial’ nie je v zmluve
uvedené inak, tak sa za dostatony casovy predstih berie 48 hodin pred terminom zacatia procesu.
Ustanovenia o naroku na prerusenie lehoty realizacie v zmysle ¢l. 5 bod 5.7 a/alebo na prediZenie
lehoty realizacie v zmysle bodu 5.10 zmluvy, sa primerane pouZiji aj na lehotu na odovzdanie
staveniska. Zacatie procesu odovzdavania a preberania staveniska sa naleZite pisomne zaznamena,
spravidla zdznamom aukon¢i sa po splneni vSetkych podmienok pisomnym protokolom
0 odovzdani a prevzati staveniska.

Objednavatel’ bude odmietnutie prevzatia staveniska v uvedenej Lehote povaZovat' za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnej pokuty. Ku odovzdaniu
staveniska nesmie dojst’ skor ako nadobudne t¢innost’ tdito zmluva.

Pri odovzdani staveniska je Zhotovitel’ povinny predlozit’ nasledovné dokumenty:

a. vypracovany plan organizicie vystavby (POV)

b. technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela (TP)
c. kontrolno — skuSobny plan

d. plan BOZP

e. plan ochrany ZP

Predlozeny KSP bude odsuhlaseny Objednavatel'om. Objednavatel odsthlasi predlozeny KSP
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna jeho predloZenia v lehote urcenej na odovzddvanie
a preberanie staveniska.

V pripade, Ze Zhotovitel' nepredlozi potrebné dokumenty v pozadovany termin, v rdmci lehoty
urcenej na odovzdavanie a preberanie staveniska a po vzajomnej dohode s Objednavatel'om
uvedie v protokole o odovzdani staveniska nahradny termin predloZenia chybajiucich dokumentov.
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Zhotovitel nesmie zaCat prace na predmete zmluvy bez vzdjomne odsuhlasen¢ho kontrolno -
skasobného planu.

Pokial’ Zhotovitel nahradny termin uvedeny v protokole o odovzdani staveniska nedodrzi
anedojde ku odovzdaniu a prevzatiu staveniska v lehote urcenej podl'a bodu 7.1 tohto ¢lanku,
bude sa mat’ za to, ze zo strany Zhotovitel'a doslo k podstatnému poruseniu ZoD a Objednévatel’
mdze odstipit’ od ZoD bez akychkol'vek narokov Zhotovitel’a.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni Objednavatel’ Zhotovitel'a na vSetky skuto¢nosti, ktoré
su mu zname v dobe odovzdania, a ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie zavidzkov zhotovitel’a.
Objednavatel’ v protokole o odovzdani staveniska miesta zhotovenia ur¢i odborne spdsobilého
pracovnika, ktory bude po celt dobu realizacie diela vykonévat’ stavebny dozor.

Zhotovitel' bude viest’ o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmid tudaje o ¢asovom postupe prac, udaje o
mnozstve a kvalite vykonanych prevedenych prac. Stavebny dennik bude pristupny
Objednavatel’ovi a jeho oprdvnenym zastupcom ako aj stavebnému dozorovi a bude umiestneny
v priestoroch staveniska. Zhotovitel’ sa zavidzuje stavebny dennik riadne chronologicky ocislovat’.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a najmenej 1x za 3 dni k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko, inak sa predpoklada, Ze so zapisom sthlasi. Pocas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia diela ako celku.

CL 8. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tato stavbu v sacéinnosti
s Objednavatelom apodla jeho pokynov. Zhotovitel méa vSak povinnost upozornit na
nevhodnost’ pokynov Objednavatela, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedat’ za vady
diela, ktoré¢ vznikli v dosledku takéhoto poruSenia povinnosti.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky potrebné uradné povolenia k zhotoveniu diela, na ktoré ho
Objednavatel’ splnomocni resp. poveri. Zhotovitel’ zabezpec¢i povinnosti spravcu voci prisluSnym
spravnym organom Vv stilade so zdkonom ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel poziada o potrebné rozhodnutie prisluSného cestného
spravneho organu, resp. dopravného inSpektoratu pre organizidciu dopravy v mieste stavby
anasledne zabezpeci jeho dodrziavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu dopravy pocas
realizéacie prac zodpoveda zhotovitel’.

Za organizaciu dopravy pocas trvania zmluvného vztahu zodpoveda Zhotovitel'.

Prace na realizécii predmetu zmluvy budi zo strany Zhotovitel'a zabezpecené podl'a zmluvnych
ustanoveni anoriem na odbornej urovni odborne spodsobilou osobou: Jozef Buzek, 0917
795 933, vyroba@gmtprojekt.sk. Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze menovand odborne sposobila osoba
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel budu akceptovat’ vSetky objektivne suvislosti spojené s vyskytom
mimoriadnych udalosti mimoriadnosti, ktoré by naruSili priebeh realizicie diela a budu
postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze umozni Objednavatelovi vykonavat zimnl sluZzbu na pozemnej
komunikacii, ktord je zahrnutd do predmetu zmluvy, v sulade so zakonom ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov. Tymto nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela o starostlivost’ staveniska v zmysle platnej legislativy s poukazom na bod 8.14.
Zhotovitel' je povinny chranit' stavbu a stavenisko pred akymkol'vek chétranim, stratou

a poskodenim.
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Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy, zépisom v stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym spdsobom. Ak
Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené, neucelné alebo v rozpore s
prislusnymi technickymi normami, musi uplatnit’ svoje vyhrady pisomnym zapisom v
stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym sposobom.

Objednavatel’ a stavebny dozor objednéavatela je opravneny kontrolovat’ a skusat’ dielo formou
overovacich skuSok pred, poCas apo ukonceni realizacie prac, ktoré budi dodavané podla
zmluvy. Zhotovitel' zaisti pre objednévatel'a a stavebny dozor objednédvatela pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zarovein bude napomocny pri vykone skuSok poskytnutim strojov
a mechanizéacie nachadzajucich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za ich
vyuzitie. Pre tento ucel je Zhotovitel povinny na zdklade vyzvy Objedndvatela predlozit
dodacie listy k materidlom, ktoré maji byt pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skusok bude nevyhovujici oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, Zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté nadklady za vykonané skusky Objednavatel'ovi na
zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné ndklady, o com sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skusky Objednavatel'a nezbavuju Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podla
zmluvy.

Dielo bude vykonané technolégiami a z materidlov vyhovujucich prislusSnym technickym
normdm. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej Gpravy overi v §tadiu pripravy materialov,
pocas celej realizacie a po ukonceni realizacie Zhotovitel’.

Zhotovitel musi vykonédvat’ a odovzdavat’ prace v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo,
odstranit’ vSetky vzniknuté vady a udrziavat’ stavbu v spdsobilom stave az do jej kone¢ného
odovzdania.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré¢ nemaju vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti
diela, mézu byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe
vo veciach realizacnych a stavebného dozoru stavby.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky straty a Skody na majetku, zranenie osdb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania pradc ako ddsledok poruSenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSeobecnymi zavidznymi
predpismi, technickymi normami. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
Objednévatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najméa
za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela
v stilade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi
v SR, so zidkonom ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, so zadkonom ¢.51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach
a o Statnej banskej sprave v zneni neskorSich predpisov, v stlade s nariadenim vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a s vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Za bezpectnost’ svojich zamestnancov a inych oséb konajicich za Zhotovitel'a a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel je povinny
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preukdzatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel vymenuje na stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za dodrziavanie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat’ kvalifikdciu pre tuto ¢innost’ a
pravomoc vydavat pokyny a urobit’ ochranné opatrenia pre prevenciu nehod.

Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov. Ak Objednévatel’ kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti
dokumentécii pre vykonanie prac, alebo ze Zhotovitel’ a jeho subdodavatelia nevykonali dielo
nalezite a odborne, je Zhotovitel na zaklade pisomného upozornenia Objednavatela povinny
vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje néklady. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi v€as min. 5 dni vopred pisomne oznamit vSetky
prekazky a skuto€nosti, ktoré by mohli sposobit’ jeho omeskanie s riadnym a v€asnym
vykonanim diela.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim stavebnych prac, po protokolarnom prevzati staveniska,
osadit’ informac¢nu tabul’'u stavby podl'a manuéalu Objednavatel’a.

Informacné tabula obsahuje nasledovné tdaje: nazov stavby, stavebnik, zhotovitel, termin
realizacie, stavebny dozor, stavby, projektant, povolenie stavby. Informacné tabule sa umiestnia
na stavenisku, prip. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeI'né¢ z verejne pristupného
priestoru mimo Staveniska.

C1. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel’ pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhldsenia
o zhode vyrobkov, materidlov, konsStrukcii, zariadeni zabudovanych do stavebného diela a
vysledky vSetkych skasok predpisanych kontrolno-skuSobnym planom v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.

Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukonceni realizacie vSetkych stavebnych objektov
potvrdia v Protokole o odovzdani a prevzati diela povereni zastupcovia zmluvnych stran. Za
Objednéavatel’a je poverenou osobou veduci resp. zamestnanec oddelenia realizacie stavieb a za
Zhotovitel'a Statutdrny zastupca resp. osoba nim poverend: Ing. arch. Slavomir Gmitter,
051/7495988, sekretariat@gmtprojekt.sk.

K prevzatiu predmetu diela je Zhotovitel' povinny vyzvat Objednavatela pisomne najmenej
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a siCasne odovzdat’
Objednavatel'ovi ndvrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela spolu s dokladmi uvedenymi
v bode 9.4.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skasok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a stanovenych kontrolno-skasobnym plénom predloZzenym zo
strany Zhotovitel'a po€as odovzdania staveniska, ktoré uskutocni zhotovitel' na vlastné néklady
v zmysle Zékona o verejnych pracach ¢. 254/1998 Z.z.. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi Zhotovitel’, ako prilohu spolu s vyzvou k prevzatiu
najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela a odovzda Objedndvatel'ovi najméd doklady o
vykonanych skuskach, revizne spravy, manudl uzivania verejnej prace alebo stavebného diela,
navody na pouzivanie.
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

Objednéavatel’ nie je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, pévod ktorych spociva v zmenach
a pokynoch nariadenych Objednévatel'om, na nevhodnost’ ktorych Zhotovitel Objednévatel'a
pisomne bez zbyto¢ného odkladu upozornil a zaznamenal v stavebnom denniku a objednévatel’
napriek upozorneniu na ich pouziti pri vykonavani diela pisomne trval.

Ak mé vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania bezpecnej prevadzke, Objednavatel méze dielo prevziat, s tym Ze Zhotovitel takéto
vady a nedorobky bez zbyto¢ného odkladu odstrani na vlastné naklady, ¢o bude evidované v
Protokole o odovzdani a prevzati diela. Tato skuto¢nost’ nebrani ndroku Zhotovitela na
zaplatenie ceny diela v stilade s €l. IV tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné prace, ktoré
nevykazujui vady a nedorobky.

CL 10. Zaruka na dielo

Zhotovitel' sa zaviazuje zrealizovat’ predmet zmluvy podla poziadaviek Objednavatela v stulade
s prislusnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov odo dna
odovzdania diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia
konstrukeii, u ktorych bude zaru¢na doba zhodnd so zaru¢nou dobou poskytnutou na tento
material, vyrobky, zariadenia a konStrukcie ich vyrobcami. V pripade, Ze dojde k reklamacii vad
diela a tieto budu Zhotovitel'om v zaru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba na Casti diela, ktoré
boli prevzaté po reklamadcii, zacina plynat’ diiom zapisniéného prevzatia a plati na dobu d’alSich
24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacne plynit’ od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedené¢ho
v preberacom protokole bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania kvality pouzitych materidlov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych préac, zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie uskutocni
neodkladne ndhradné plnenie v poZadovanej kvalite na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady ozndmené pocas zarucnej doby na vlastné naklady bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost’, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté Zhotovitel'ovi
budu uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Ostatné zaru¢né a pozarucné podmienky buda spravované zdkonom.

Zhotovitel' po protokolarnom odovzdani diela nezodpovedd za poruchy, vzniknuté havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zasahmi tretich oso6b do telesa povrchu cesty, ani za
vady, ktoré vznikli neodbornym zisahom do diela, napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym
¢istenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo udrziavanim.

Cl. 11. Zodpovednost za vady a zodpovednost’ za $kodu

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v sutaznych podkladoch, v tejto zmluve a vSeobecne zévdznymi technickymi normami a
predpismi. Vadou nie je odchylka (nezhoda) od technickej Specifikacie v prilohe ¢.1 tejto
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6.

11.7.

11.8

11.9

zmluvy, ktora nemeni prijaté rieSenia a nezvysuje cenu diela, ak bola dohodnuta a odstihlasena
zapisom v stavebnom denniku.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednéavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa v
zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich ohlasit’ u zhotovitela najneskorSie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na ohlasenie reagovat’ do 3 pracovnych
dni po jeho obdrzani a dohodnut’ s Objednavatel'om sposob a primeranu lehotu odstranenia
vady.

c¢) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osobe ani v spojeni s inymi nebrania riadne;j
prevadzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie si prekazkou odovzdania a prevzatia
diela.

Nedorobkom je nedokonéena praca oproti technickej Specifikacii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy,
pokial’ nie je dohodnuté a odstihlasend v stavebnom denniku, alebo inym pisomnym zdznamom.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zrealizovany podl'a zmluvnych podmienok a
prislusnych technickych noriem, a Ze nemé vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym ucelom. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

Pri poruseni svojich zmluvnych a zadkonnych povinnosti je Zhotovitel' zodpovedny aj za vady,
ktoré predmet diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva skody, ale ktoré sa
objavili az neskor.

Objednavatel’ oznami vady diela zistené v zaru¢nej dobe Zhotovitel'ovi pisomne bez zbytocného
odkladu po ich zisteni. V oznameni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vratane uvedenia d’alSich
potrebnych informacii pre posudenie vady Zhotovitel'om (Casové Udaje, intervaly vyskytu vady,
prevadzkové podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontaktné osoby Objednavatela pre
pripadné doplnenie informdcii o vade, pripadne ur¢i termin obhliadky na mieste priamo
suvisiacom so $pecifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady oznamené pocas zaru¢nej doby na vlastné naklady bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia o vade, ak na odstranenie vady vzhladom
k rozsahu alebo jej technickej zloZzitosti nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady
dlh§om ako 3 pracovné dni po obdrzani ozndmenia, je Zhotovitel' povinny Objednavatela
pisomne informovat’.

Naklady na odstranenie vady pocas zarucnej doby, z dovodu svojej zodpovednosti, je povinny
uhradit’ zhotovitel’, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Naklady spojené s overovacimi skiSkami (t.j. s odberom a analyzou, néklady na odborné
posudky a pod.) pred, pocCas a po ukonceni realizacie prac hradia obe strany samostatne. Pri
opravnenej reklamécii kvality a/alebo kvantity ndklady spojené s odberom a analyzou uhradi
Zhotovitel’.

11.10 Pocas trvania zaru¢nej doby Zhotovitel nezodpovedd za vady preukdzatene sposobené

nespravnou udrzbou, uzivanim alebo inou ¢innostou Objednédvatel'a a za poSkodenie diela
tretou osobou. Na Ziadost’ Objednévatel’a je Zhotovitel povinny nahldsené vady v dohodnutej
dobe odstranit’.
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11.11 Skodou sa rozumie aj ujma, ktora vznikla Objednavatelovi tym, e musel vynaloZit' naklady

v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

11.12 Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

zakonnika platného v SR.
Cl. 12. ZaviizKy zmluvnych stran

Uspesny uchadzaé (Zhotovitel') sa zmluvne zaviaZe, na zéklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zlozit' depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet
verejného obstaravatela (Objednavatela), a to najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je uréeny na zabezpecenie ndhrady Skody a financnych
narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknt v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti v zmysle
tejto zmluvy, a ktorej poruSenie zaklad4d narok na néhradu Skody alebo iny financny narok pre
Objednavatel’a, Objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Za depozit sa
bude povazovat aj bankova zaruka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 12.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢l. 13
tejto zmluvy, naroky na Uroky z omeskania, naroky na nihradu Skody, dodatocné néklady a
straty objednavatela, ako aj ndklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia
zhotovitel'a alebo odstiipenia objednavatela, z dovodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po odovzdani a prevzati diela, uplynuti zaru¢nej doby na dielo a
vzajomnom vysporiadani pohl'addvok je objednavatel’ povinny vratit’ zostdvajicu Cast’ zloZene;j
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednévatel’a, ku ditu uplynutia zaru¢nej doby,
a to na ucet zhotovitel’a, ¢islo uctu: IBAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053 bezodkladne v
lehote najneskor do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitela o vratenie zdbezpeky na adresu
objednavatel'ovi, a to bez urokov, nakol’ko tcet objednavatela je netroceny.

CL 13. Zabezpetenie zavizkov

V pripade omeskania Objednéavatela s povinnostou zaplatit cenu za dielo je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’ Grok z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy den
omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podla ¢l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vyfakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo 3 000 EUR, a to za kazdy i1 zaCaty deft omeskania odovzdania
diela.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne realizovat’ predmet plnenia do 10 pracovnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska, je Objednavatel opravneny vyfakturovat Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy 1 zacaty deni omeSkania, a to az do
dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voc¢i druhej strane vznikd pravo na nahradu néakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom Objednavatel’ moze
voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 250 € za kazdy den.
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13.6 V pripade neodovzdania dokumentov podl'a bodu 7.4 Objednavatel’ si moze voci Zhotovitel'ovi
uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 500 € za kazdé odmietnutie, resp. nepredloZenie, a to aj
opakovane.V pripade nepredlozenia dodacich listov podla bodu 8.8 zmluvy Objednavatel si
moéze voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 250 € za kazdé odmietnutie, resp.
nepredloZenie bez nalezitého dovodu, a to aj opakovane.

13.7 Ak Zhotovitel’ neodstrani opravnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajice z
uplatnenia zaru¢nych podmienok v ur¢enom termine, méze si Objednéavatel’ uplatnit’ majetkové
sankcie za neodstranenie nedostatkov v sume 500 € za kazdy i zaCaty den omeSkania
s odstranenim nedostatkov za kazdy nedostatok, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to az do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.

13.8 V pripade odstipenia od zmluvy Objednévatel'om, z doévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizacie diela ZhotoviteI'om viedol preukézatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu
zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je Objednavatel opravneny uplatnit voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

13.9 V pripade odstipenia od zmluvy alebo prerusenia realizacie je Objednéavatel’ povinny prevziat
vSetko, ¢o Zhotovitel’ vykonal pri realizacii diela a uhradit’ preukédzatel'né néklady za vykonané
prace vratane uslého zisku.

13.10 V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuctované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vytactovania.

13.11 Odstiipenim Zhotovitel'a od zmluvy nezaniké ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii, Grokov z
omeskania a ndhradu skody.

13.12 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej
porusenim povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevysujicej zmluvnu pokutu.

13.13 Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnil ¢innost’ vykondvat s cielom minimalizovania priin a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

13.14 V pripade, poruSenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni bodu 3.6 alebo 3.7 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500
€ za kazdé porusenie povinnosti.

13.15 V pripade poruSenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora
uvedenej v bode 3.11 tejto zmluvy, mé Objednavatel’ narok uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi
zmluvnl pokutu az do vySky 5.000 € a zarovenn ma ndrok od Zhotovitel'a na nahradu plnej
vysky Skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu Objednavatelovi
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 3.11.

Cl. 14. Ukoné&enie zmluvného vzt’ahu

14.1  Zmluvny vzt'ah mdze zaniknat’ tymito spdsobmi :

a) splnenim, t.j. riadnym dokonfenim a odovzdanim diela zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim diela a zaplatenim ceny zo strany Objednévatel’a,

b) pisomnou dohodou,

¢) okamzitym odstipenim od zmluvy Objednavatel'om, v pripade zistenia nesplnenia povinnosti
v zmysle bodu 3.11 tejto zmluvy Zhotovitelom, resp. jeho subdodavatel'om kedykol'vek
pocas trvania dohody,
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14.2

14.3

14.4

14.5

d) okamzitym odstiapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkol'vek
zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit’ od zmluvy. Doru€enim odstiipenia od zmluvy
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia
zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit po marnom uplynuti primeranej
lehoty stanovenej v pisomnej vyzve na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto
zmluvou, prilohami apravnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v pisomnej vyzve
nedohodnt inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajucej vety povazuje 7
kalendarnych dni. Objednévatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade dosiahnutia
maximalnych limitov zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotovitel’
je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade dosiahnutia maximalnych limitov zmluvnych
pokut uvedenych v ¢l. 12 bod 12.1.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmé ak :

a) v Case uzavretia zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na tucel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavretd, ze
druhé strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom poruSeni zmluvy,

b) podas trvania zmluvy Zhotovitel' alebo jeho subdodavatel prestane spiiat podmienky
osobné¢ho postavenia alebo financného a ekonomického postavenia alebo technicke;,
pripadne odbornej spdsobilosti v zmysle § 32 az § 34 ZVO a stvisiacich ustanoveni v zmysle
citovaného zakona,

¢) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavédzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje:

* nespoOsobilost Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonat dielo dohodnutym
spdsobom (po stranke kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo
mnozstve,

» skuto¢nost’, ak je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidécie,
bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo dojde k
akejkol'vek Cinnosti ¢i udalosti, ktord by mala podobny dopad ako ktordkol'vek z vyssie
uvedenych skuto¢nosti,

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela Zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objedndvatelom v priebehu plnenia pisomne
upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktort mu k tomuto ucelu Objednéavatel’ poskytol;

e) Zhotovitel’ bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku,

f) Zhotovitel’ porusil zdkonné povinnosti o vykonani podstatnych uloh podl'a bodu 3.5 tejto
zmluvy, vyuZitim tretich osob,

g) ak Zhotovitel neodovzdd Objednavatelovi dokumenty, potrebné k zahdjeniu prac ani
v ndhradnom termine podla ¢l. 7 bod 7.6 zmluvy.

Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn vyplyvajiuce zo
zmluvy, a to s ti¢inkami ex nunc. Odstipenie od zmluvy sa vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo preruSenia realizdcie zo strany Objedndvatela je
Objednavatel’ povinny prevziat vSetko, ¢o Zhotovitel vykonal prirealizacii diela a uhradit
preukazatel'né néklady za vykonané prace vratane uslého zisku.

V pripade, ze ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy na strane Zhotovitel'a bez dovodu
vyplyvajliceho z tejto zmluvy alebo zo zdkona, Objednavatel je opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.
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14.6 Ak dojde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane Objednavatel’a bez zavinenia

Zhotovitel'a, bude Zhotovitel fakturovat Objednavatel'ovi prace rozpracované ku diiu zrusSenia
alebo odstupenia od zmluvy vo vyske podl'a rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

14.7 Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni

zmluvného vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a
mohli by poskodit’ zdujmy Objednavatel’a.

14.8 V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na dovtedy

zrealizovanu Cast’ diela prechadzaji na Objednavatel’a.

14.9 V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diom

uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z poruSenia povinnosti.

14.10 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

15.1

16.1

predpisov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu za kazdé
zistené porusenie nasledovne:

- za nepouZzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 100 eur za
kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

- za pozivanie alkoholickych néapojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky - 500 eur za kazdého
zamestnanca,

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok - 100 eur,

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - 50 eur za kazdého zamestnanca.

Cl. 15. Okolnosti vylutujice zodpovednost’ (vyssia moc)

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuje vynimoc¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit’ a po jej vzniku
primerane vyhnit, nie je ju moZné podstatne pripisat’ Zhotovitelovi za predpokladu, ze tato
udalost’ mu brani vykonavat’ jeho povinnosti.

CL 16. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukdzat’ uzatvorenie poistenia:

a) stavebno-montazneho poistenia (CAR/EAR) na dobu realizacie diela pre pripad znicenia
alebo poskodenia diela, v prospech Objednavatel’a, priCom vyska poistnej sumy musi zniet’
minimalne na zmluvnu cenu diela a umoziiovat’ znovu vybudovanie diela,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innostou alebo vzt'ahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistnl sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitela.

Zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

16.2 Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych

zmluv je Zhotovitel' povinny predlozit’ do 10 dni po podpise tejto zmluvy, najneskor vSak v den
prevzatia staveniska. V pripade, ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o
uzavreti poistnych zmliv ani do 30 dni odo dia uzavretia tejto zmluvy, je Objednavatel
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

opravneny uzavriet’ toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit’, Ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace uzavretii obdobnu
poistni zmluvu ako ma zhotovitel voci Objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizikd vysSie
uvedené.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatela o
poistnych udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek pocas
realizacie diela opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informdcie nepouziji na iné tcely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné tiradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou
tych povoleni, ktoré podl'a platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ Objednavatel’.

Zmluvné strany sa zavédzujl, Ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou buda
rieSit’ predovSetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vSetkych
moznosti, je kazda zmluvnd strana opravnend predlozit’ sporni vec k sidnemu prejednaniu a
rozhodnutiu prislusnému sudu. Spor sa bude viest” a riesit’ v slovenskom jazyku podl'a platnych
zakonov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' prehlasuje, ze po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy
realizovat podl'a Objednavatelom predloZzenych technickych poZiadaviek a suvisiacej
dokumentacie, dokladne sa s nimi oboznadmil a nemé voci nim ziadne vyhrady.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obéianskeho
zékonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zabezpec¢i ochranu prav Zhotovitel'a
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zdkonnika, tykajlicecho sa prdva na ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne
predpisy®). Objednavatel' konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni
zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré Zhotovitel' ndleZite oznaci. V stlade s § 47a ods. 3
Obcianskeho zakonnika tym nie je dotknuta Gc¢innost’ tychto ustanoveni, ktoré neboli zverejnené.

Ak pri vykonavani diela dojde k nepredvidanym nalezom kultirne cennych predmetov, detailov
stavby alebo chranenych Casti prirody, ako aj k archeologickym nalezom, je zhotovitel’ povinny
ohlasit’ tento nalez bez zbyto¢ného odkladu prisluSnym tradom v zmysle § 127 stavebného
zékona v zneni neskorSich predpisov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil
alebo neznicil.

Cl. 17. Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene riesené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom aU¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit Objednavatel'ovi vSetky zmeny o udajoch
tykajacich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod.,
ako aj vstup do likvidacie, prip. zacatie konania podla zdk. ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene niektorych zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od uskuto¢nenia
zmeny.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zmluvu je mozné menit a dopinat’ vyhradne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO

vyluéne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsthlasenymi a podpisanymi zastupcami

obidvoch zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov. Cislovanie

dodatkov zabezpeci Objednavatel. Pisomny dodatok zmluvy nie je potrebné vyhotovit:

- ak dojde k zmene identifikacnych tidajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi
podmienky uvedené v bode 16.2 tohto ¢lanku,

- po pisomnom suhlase Objednavatela s novym subdodéavatelom Zhotovitel'a, prip. zmenou
povodného subdodavatel’a, za predpokladu dodrzania postupov podl’a bodov 3.7 a 3.8 ¢lanku 3

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany
previest svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na ini osobu. Tym nie je dotknuté pravo
Zhotovitela poverit vykonanim casti diela subdodavatelov v stlade s podmienkami
stanovenymi touto zmluvou.

Vsetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky (d’alej len
»pisomnosti*) budi medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruenymi postou na
adresy uvedené v ¢l. 1 tejto zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent dnom, v ktorom ju
adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na treti pracovny deii odo dia podania na poste, ak
sa ulozend zasielka zaslana na adresu podl'a predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatelovi, i
ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost’, neucinnost’ alebo netiplnost’ niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude
tym dotknutd platnost’ alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany
pisomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou Upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac
priblizi k ucelu a zdmeru zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajuca Gprava vSseobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizéciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje stihlas zo zverejnenim svojich udajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osob, vratane osobnych informécii podla § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (zédkon o slobode informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej ml€anlivosti, okrem skuto¢nosti
zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ nadobuda podla § 47a ods. 1 zadkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskor§ich predpisov diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela.

Stcast’ zmluvy tvoria tri prilohy zmluvy:

Priloha €. 1 Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2 Harmonogram postupu stavebnych prac
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodévatel'ov

17.10 Tato zmluva je vyhotovend v 8 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi 6 rovnopisov

a Zhotovitel’ 2 rovnopisy.

17.11 Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuja, Ze suhlasia s jej obsahom

a potvrdzuju, Ze tdto zmluva bola spisana na zéklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuté
v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripéjaju svoje

podpisy.
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V Pecovskej Novej Vsi, dia ............... V PreSove, diia .........c.cceeenee.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
PhDr. Jaroslav Dujava Ing. arch. Slavomir Gmitter
Starosta obce konatel GMT development, s.r.o.

Zmluva nadobuda platnost’ dila
Zmluva nadobuda uc¢innost’ dna

Zmluva bola zverejnena dia
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