Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Pečovská Nová Ves - Rozšírenie distrib.siete SO.03"C" ul. Na Pečovec	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :SO 03.1 STL plynovod - "C " ul. Na Pečovec - plyn	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 04.11.2020 Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: MHAKO s.r.o.	IČO: 44455640	DIČ:	2022706301
Projektant:	IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	12 591	1 M2 UP	12 591
1 M2 ZP	12 591	1 M	12 591

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	9 127,45	1 365,15	10 492,60
4	Iné:			
5	Súčet:	9 127,45	1 365,15	10 492,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 21. 9. 2021

podpis:

pečiatka:

IČO: 44 455 640
IČ DPH: SK2022706301

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	10 492,60
22	DPH 20% z:	10 492,60	2 098,52
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	12 591,12
F	Odpočet - prípočet		