Krycí list stavby

Stavba Zmena stavby pred dokončením, rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska, Pečovská Nová Ves,		
		Miesto:
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa

Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves	
IČO:	DIČ:
Projektant: Michal Petrík - STAV-PET	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	268 435,48	0,00	268 435,48
2	PSV	260 614,82	0,00	260 614,82
3	MONT	152 226,25	0,00	152 226,25
4				
5	Spolu			**681 276,55**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		681 276,55
22	DPH 20% z	681 276,55	136 255,31
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**817 531,86**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

GMT development, s.r.o.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 47981563 DIČ: 2024167739