

Dodatok č. 2
k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1647/64/2005/závod PO

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:

1. **Prevádzkovateľ :** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sa Vložka číslo: 1243/V
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Zástupca : Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva
IČO : 36 570 460
Bank. Spojenie: ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice
Číslo účtu: 25500183/7500
2. **Vlastník:**
Obec: Pečovská Nová Ves
zastúpená: starostom PhDr. Jaroslavom Dujavom
adresa: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO : 00 327 590
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Prešov
č. účtu : 2920572/0200

sa z dôvodu rozšírenia infraštruktúrneho majetku vlastníka dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy o výkone správy majetku obce č. 1647/64/2005/závod PO:

1. Príloha č. 1 - Zoznam infraštruktúrneho majetku obce sa **dopĺňa** o prílohu č. 1a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
2. Príloha č. 2 - Charakteristika infraštruktúrneho majetku obce sa **dopĺňa** o prílohu č. 2a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
3. Príloha č. 3 - Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva sa **dopĺňa** o prílohu č. 3a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
4. Príloha č. 4 - Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci, ktoré majú možnosť sa napojiť na verejný vodovod (kanalizáciu) sa **dopĺňa** o prílohu č. 4a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
5. V texte pôvodnej zmluvy, tam kde sa uvádza „príloha č. 1“, „príloha č. 2“, „príloha č. 3“, „príloha č. 4“, rozumie sa aj príloha č. 1a/, príloha č. 2a/, príloha č. 3a/, príloha č. 4a/.
6. Čl. VII, bod 5 **sa mení** nasledovne: Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4, lb/ až 4b/.
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ dostane 2 vyhotovenia.

Prílohy: Príloha č. 1a/
Príloha č. 3a/

Príloha č. 2a/
Príloha č. 4a/

V Košiciach dňa: 14.10.2015

Prevádzkovateľ:

Vlastník:

.....
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

A4.9/A-10

Príloha č. 1a

Zoznam infraštruktúrneho majetku – rozšírenia rozvodov verejnej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves na ulici Jabloňová

Vodovod	Materiál	DN	Dĺžka
Uličná stoka A	PVC - K	300	76,34
		Celková dĺžka	76,34 m

Počet kanalizačných odbočiek (prípojky nie sú predmetom zmluvy): 7 ks

V Pečovskej Novej Vsi dňa 19.8.2015

V Košiciach, dňa 14.10.2015

Za vlastníka :

Za prevádzkovateľa :

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

Charakteristika infraštruktúrneho majetku

NÁZOV MAJETKU:	Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová – I. etapa, uličná stoka A, materiál PVC-K, DN 300, dĺžka 76,34 m,
Kód klasifikácie produkcie:	
Kód klasifikácie stavieb:	2222
Obstarávacía hodnota:	2887,23.- Eur
Oprávky:	0
Zostatková hodnota:	2887,23.- Eur
Spôsob odpisovania:	rovnomerne
Odpisová skupina:	4
Počet už odpisovaných rokov:	0
Spôsob nadobudnutia:	výstavba
Výška poskytnutej dotácie a jej zdroj:	0
Výška dotácie rozpustenej ku dňu prevzatia majetku do správy VVS, a.s.:	0

V Pečovskej Novej Vsi dňa 19.8.2015

V Košiciach dňa 14.10.2015

Za vlastníka :**Za prevádzkovateľa :**

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

**Výpis uznesenia
Obecného zastupiteľstva č. 205 zo zasadnutia konaného dňa 14.8.2015
vo veci zverenia majetku obce do správy VVS, a.s.**

Obecné zastupiteľstvo predloženy návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

a) prerokovalo

- bez pripomienok

b) **schvaľuje**

zverenie majetku obce:

„Rozšírenie kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová – I. etapa“,
uličná stoka A,
materiál PVC-K,
DN 300,
dĺžka 76,34 m,
v účtovnej hodnote 2 887,23.- Eur
do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice.

Z celkového počtu 9 poslancov sa hlasovania zúčastnili 8 poslanci.

- | | |
|--|------------|
| - za schválenie návrhu zmluvy hlasovali | 8 poslanci |
| - proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali | 0 poslanci |

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 19.8.2015

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

/okrúhla pečiatka/

Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Pečovská Nová Ves, ktoré majú možnosť sa napojiť na vybudované rozšírenie verejnej kanalizácie

[illegible]

Útvar právny A4.9/A-10